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Czgstochowa, lipiec 2013 .

OPIS TECHNICZNY WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
1. WSTEP

1.1Nazwa zamowienia

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlano — remontowych zwigzanych z remontem tarasu
widokowego na segmencie Bl w budynku dydaktycznym znajdujacym sie przy Al. Armii Krajowej 13/15 w
Czestochowie.

1.2 Przedmiot zadania

Przedmiotem niniejszego zadania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlano —
remontowych zwigzanych z remontem tarasu widokowego na segmencie B1 w budynku dydaktycznym
znajdujacym przy al. Armii krajowej 13/15 w Czestochowie.

1.3 Zakres robot
Zakres roboOt obejmuje prowadzenie prac przy realizacji robot budowlano — remontowych

zwigzanych z remontem tarasu widokowego na segmencie B1 w budynku dydaktycznym znajdujacym przy al.
Armii Krajowej 13/15 w Czestochowie

1.4 Opis ogolny budynku

Budynek zlokalizowany w Czestochowie przy Al. Armii Krajowej 13/15 dzialce ewidencyjnej
nr 24/2 obr. 42b, ktora stanowi wlasnos¢ Inwestora.

Obiekt sktada si¢ z szesciu segmentdw o zréznicowanej ilosci kondygnacji:

Segment A - 4 kondygnacje nie podpiwniczone

Segment B - 3 kondygnacje + piwnica

Segment B1 — 5 kondygnacji + piwnica

Segment C - 3 kondygnacje nie podpiwniczone

Segment D - 1 kondygnacja nie podpiwniczona

Segment E - 2 kondygnacje nie podpiwniczone

Taras widokowy znajduje si¢ na czesci segmentu B1 przy kopule Planetarium.

Budynek dydaktyczny Akademii im. Jana Dlugosza w Czestochowie zlokalizowany przy Al. Armii
Krajowej 13/15 zostal poddany termorenowacji, w ktdrej ramach wykonano mi.in. docieplenie $cian
zewngtrznych warstwa styropianu 14 cm wraz tynkiem zewnetrznym oraz docieplenie stropodachéw
metoda wdmuchiwania granulatu welny mineralnej, lub ukladanie styropapy na pozostalych
stropodachach i dachach.

Taras widokowy wykorzystywany jest jako powierzchnia dydaktyczna dla prowadzenia zajgé
z astronomii; stanowi wigc przegrode zewngtrzng budynku, ale rowniez powierzchnie uzytkows.

1.50pis stanu istniejgcego tarasu widokowego
W zakresie nn. robdt wykonano réwniez nowe pokrycie tarasu widokowego na segmencie B1.
Roboty budowlane zostaty przeprowadzone w terminie 2011 — 2012r.
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Obecnie stan techniczny tarasu widokowego okre§lany jest jako zly; doszlo do wielu zalan wodami
deszczowymi i przeciekéw przez powierzchnie tarasu do pomieszezeri zlokalizowanych pod tarasem .
Ocena stanu technicznego tarasu :

- liczne zluszczenia warstwy wierzchniej tarasu

- liczne rysy wystepujgce w plycie tarasowej rozchodzace sie najezesciej od narozy komindw; wystepuja
réwniez rysy o nieuporzadkowanym charakterze.

Projektowane roboty budowlane wg dokumentaciji projektowe]j opracowanej przez Biuro Projektowo —
Ustugowe ,,INPRO” z Krakowa.
Roboty budowlane na tarasie widokowym wykonano w sposéb odbiegajacy od wersji projektowej, tzn
wykonano:
a) demontaz warstw do stropu Ackermana
b) oczyszezenie podtoza
c) wlozenie folii ( czarna i zotta )
d) uloZenie welny mineralnej (5 + 12 ¢cm)
e) ulozenie instalacji odgromowej
f) wylewka plyty gléwnej z siatkg gr 5 cm
g) uszczelnienie styku posadzki i kominéw pasm papy zgrzewalnej o szer. 50 cm
h) hydroizolacja dichtfolie, podwéine malowanie
i) wylewka cementowa ( gr od 5 do 15 ¢m spadki do kratek )
j) lakier BV 20

1.6 Zakres robot
Zakres robot obejmuje prowadzenie prac przy realizacji robét budowlano — remontowych

zwigzanych z remontem tarasu widokowego na segmencie Bl w budynku dydaktycznym znajdujacym przy
Al. Armii Krajowej 13/15 w Czestochowie
Zakres prac obejmuje:

- Rozbidrka warstw tarasu az do stropu Ackermana

Demontaz systemu ocieplenia ze $cian kolankowych oraz kominéw do wysokoéci 40 cm
- Wykonanie warstwy spadkowej z jastrychu szybkowigzacego ( wg wybranego systemu }

- Natozenie gruntu pod nastepna warstwg

- Wykonanie hydroizolacji w oparciu o system zapewniajacy zabezmeczenle przed_naporem

wody oraz zapewniajacy dyfuzyjnoéé pary wodnej np. Elastoschlame 2k firmy Remmers lub

zastosowanie papy termozgrzewalnej z ulozeniem na niej folii polietylenowej

- Montaz kielichéw wpustéw dachowych z ich uszczelnieniem

- _Wykonanie warstwy termoizolacyjnej ze styropianu ekstrudowanego o gr 12 cm

- Wykonanie warstwy rozdzielajace]j z 2 warstw folii PE gr. 0,3 mm

- Wykonanie plyty tarasu gr. 10 cm z betonu C25/30 W8 F150 zbrojonego zbrojeniem

rozporoszonym. W plycie tarasu nalezy wykonaé dylatacje termiczne i technologiczne. Wykonawca
opracuje projekt rozmieszczenia dylataci.

- Osadzenie wpustéw dachowych — wpusty ze stali nierdzewnej z kolnierzem wg wybranego

systemu
- _Uszczelnienie dylatacji. stref brzegowych i wpustéw wg wybranego systemu

- Wykonanie wodoszezelnej posadzki wg wybranego systemu (wybrany system musi spelnia¢

nastepujgce  parametry - posadzka odpormna na penetracie wody, nadajaca sie do stosowani na
zewnatrz budynku, odporna na UV, antvposlizeowa, odporna na $rodki c¢zyszczace) — kolorystyka i

forma posadzki zostanie uzgodniona z inwestorem
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- Odtworzenie termoizolacji $cian kolankowych i kominow wraz z ich otynkowaniem

1.7.0golne wymagania dotyczgce robot

Wyloniony w przetargu Wykonawca robdt odpowiada za jako$¢ wykonania robdt i za
zgodnos$¢ z poleceniami inspektora nadzoru oraz wykonaniem zgodnie z instrukcjami wykonania
wybranych dostawcow rozwigzan systemowych.

1.7.1Dokumentacja projektowa

a)Wykonawca opracuje sobie projekt wykonawczy rozmieszczenia dylatacji i przedstawi go
do akceptacji zamawiajgcemu.

1.7.2Zgodnosé robét 7 dokumentacjq projektowq

a) Wszystkie wykonane roboty powinny by¢ zgodne ze STWIiOR,
a materiaty posiada¢ §wiadectwa dopuszczajace do stosowania.

b) Dane okreslone w STWiOR winny by¢ uwazane za wartosci docelowe.

¢) Cechy materialow i urzadzen winny by¢ zgodne z okres§lonymi wymaganiami, lub zblizone
do nich w granicach istniejacej tolerancji, posiada¢ dopuszczenia do stosowania W
budownictwie (certyfikaty, atesty aprobaty techniczne).

d) W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z STWIOR, i nie dajg
gwarancji wymaganej jakosci robodt, to nie beda akceptowane przez inspektora nadzoru,
wykonane roboty winny by¢ niezwlocznie rozebrane 1 zastgpione innymi na koszt
Wykonawcy.

1.7.3Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy.

1.7.4Zabezpieczenie placu budowy

a) Wykonawca rob6t zobowiazany jest do zabezpieczenia w trakcie wykonywania robot
placu budowy przed dostgpem osdb niepowotanych.

b) Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia remontowanego tarasu — kazdym etapie
robot i pomieszczen znajdujacych si¢ pod tarasem przed zalaniem np. wodami
deszczowymi

c) Koszty zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy ponosi Wykonawca robot.

1.7.5 Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot

a/ Ustalenia ogdlne
» Wykonawca winien zna¢ ustalenia ogoélne dotyczace ochrony srodowiska, oraz wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska i stosowac je w trakcie trwania budowy.

» Miejsca na magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym.

» Powinny by¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdéw i cieckOw wodnych szkodliwymi substancjami;
e przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

e przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu;

e mozliwos$cig powstania pozaru;

» Praca sprzetu budowlanego nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

» Materiaty stosowane do robot nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych srodowisku.

» Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $srodowiska obcigzaja Wykonawce.

b/ Ochrona wod
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Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczone w zaden sposdb w czasie robot.
Wszelkie zbiorniki materialéw napedowych 1 innych szkodliwych dla $rodowiska winny by¢
szczelne 1 obstugiwane w sposdb gwarantujacy nie przedostawanie si¢ ich zawartosci do otoczenia.
¢/ Ochrona powietrza

Stezenie pylow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery w sasiedztwie placu budowy nie

moze przekraczaé wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

1.7.6. Ochrona przeciwpoZarowa

a) Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisOw o ochronie przeciwpozarowe;j.

b) Wykonawca winien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

€) Materialy tatwopalne winny by¢ sktadowane w sposob zgodny z przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

d) Wykonawca w razie wywolania przez niego pozaru na terenie placu budowy lub jego
sasiedztwie, winien pod kierunkiem odpowiednich stuzb lub samodzielnie go wygasié.

1.7.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.

1.7.90chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

a) Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
prywatnej i publicznej.

b) Jezeli w zwiazku z =zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot, lub brakiem
koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy robdt, nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasno$ci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi, lub odtworzy
uszkodzong wtlasno$¢. Stan naprawianej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed
uszkodzeniem.

c) Jakiekolwiek uszkodzenia powstate z winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usunigte na
koszt Wykonawcy.

1.7.10. Ograniczenia obcigZenia pojazdow

a) Wykonawca jest zobowigzany do dostosowania si¢ do obowigzujgcych ograniczen obcigzen
pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza placem
budowy .

b) Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach nie zwalniajg
wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drog, spowodowane ich ruchem.

c) Wykonawca odpowiada na wszystkie uszkodzenia spowodowane w trakcie wykonywania prac
budowlanych begdzie zobowigzany do naprawy uszkodzen elementow na wilasny koszt, w
sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

1.7.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

a) Wykonawca jest zobowigzany podczas realizacji robot do przestrzegania przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

b) Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprawny sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego,

c) Wykonawca winien zapewni¢ i utrzymywaé¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty.

d) Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.7.12. Utrzymanie robot
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Wykonawca powinien utrzymaé roboty do czasu koncowego odbioru, w taki sposob, aby
elementy robot byly w zadowalajacym stanie przez caty czas do momentu tego odbioru.

1.7.13Nazwy i kody robét budowlanych
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45000000-7 Roboty budowlane

1.7.140kreslenia podstawowe i ogdlne

Okreslenia podane w niniejszym opisie sg zgodne z prawem budowlanym, przepisami ogdlnymi,
obowigzujagcymi normami i przepisami szczegétowymi dotyczacymi prac  budowlano-
wykonczeniowych oraz zasadami sztuki budowlane;.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materiatow

Zrédta uzyskania materiatéw potrzebnych do realizacji zaméwienia winny by¢ wybrane przez
Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu do
wykonania robot. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim wyborze przed jego
uzyciem. Po akceptacji inspektora nadzoru wybrany material moze by¢ zamieniony.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

a) Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu

budowy.

b) Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajda si¢ nie zaakceptowane materialy Wykonawca stosuje na

wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaplaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

a) Wykonawca  powinien  zapewni¢  wszystkim  materialom  warunki  sktadowania
I przechowywania zapewniajace zachowanie ich jakoSci i1 przydatnosci do robot
1 zgodno$¢ z wymogami technicznymi. Odpowiedzialno§¢ za wady materiatu powstate w
czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca.

b) Wszystkie miejsca czasowego przechowywania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do stanu pierwotnego, w sposob zaakceptowany przez
kierownika budowy.

3. SPRZET

3.1. Wytyczne ogélne

a) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

b) Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie.

C) Sprz¢t powinien by¢ utrzymywany stale w dobrym stanie technicznym. Na wypadek jego awarii

Wykonawca winien dysponowac sprzgtem rezerwowym.
4. TRANSPORT
4.1. Wytyczne ogolne
a) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno na miejscu tych
robot, jak 1 przewozonych materiatow itp.
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b) Liczba s$rodkéw transportu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot w terminie
okreslonym w umowie,

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami
umowy, oraz za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot.

5.1.  Wspdlpraca kierownika budowy, inspektora nadzoru

a) Kierownik budowy i inspektor nadzoru beda podejmowali decyzje we wszystkich sprawach
zwigzanych z jakoscig robdt, materialow, postegpem robot, oraz przy interpretacjach
dokumentacji projektowe;j.

b) Decyzje kierownika budowy i inspektora nadzoru dotyczace akceptacji, lub odrzucenia
materialow 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach zawartych w umowie,
dokumentacji projektowej i normach oraz wytycznych.

¢) Kierownik budowy i inspektor nadzoru sg upowaznieni do kontroli wszystkich robot i
materiatow na budowie.

d) Polecenia kierownika budowy i inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane pod grozba
zatrzymania robo6t, czego skutki finansowe poniesie Wykonawca.

5.3.  Zakres prac budowlanych w budynku

A. Rozbidrka warstw tarasu do stropu Ackermanna
Wykonawca dokona skucia warstwy spadkowej z jastrychu, plyty glownej, demontazu warstwy izolacyjnej z welny
mineralnej — rozbidrka bez odzysku materiatow.

B. Demontaz systemu ocieplenia ze $cian kolankowych oraz kominoéw do wysokosci 40 cm powyzej
przewidywanego poziomu posadzki

C. Wykonanie warstwy spadkowej z jastrychu szybkowigzacego (wg wybranego systemu)

Nalezy wykona¢ warstwe spadkowa do wpustow deszczowych — min. kat nachylenia warstwy spadkowej 0,75 % .
W jastrychu wykona¢ nacigcia dylatacji termicznej — pola 2,5x2,5 m.
D. Montaz kielichow wpustow dachowych z ich uszczelnieniem
Nalezy dokona¢ montazu kielichdw wpustéw deszczowych wraz z wyklejeniem kolnierza uszczelniajacego. W kielichy
wpiety zostanie wpust docelowy

E. Wykonanie hydroizolacji w oparciu o system zapewniajacy zabezpieczenie przed naporem wody oraz
zapewniajacy dyfuzyjno$¢ pary wodnej np. Elastoschlame 2k firmy Remmers,lub zastosowa¢ pape
termozgrzewalna z wywinigciem ( po uprzednim zagruntowaniu podtoza ) i utozy¢ foli¢ polietylenowa.

Warstwe hydroizolacyjng nalezy wykonaé na calej powierzchni tarasu. W miejscach wystepowania dylatacji
obwodowej oraz termicznej nalezy wklei¢ tasmy uszczelniajgce. System tasm i hydroizolacji powinien by¢ spojny.
Hydroziolacje uktadaé¢ wg szczegdtowej specyfikacji dostawcy systemu

F. Wykonanie warstwy termoizolacyjnej ze styropianu ekstrudowanego o gr. 12 cm

G. Wykonanie warstwy rozdzielajacej z 2 warstw folii PE gr. 0,3 mm

Foli¢ uktada¢ z zakladem min. 0,5 m. Potaczenia foli uszczelni¢ tasma izolacyjna.

H. Wykonanie ptyty tarasu gr. 10 cm z betonu C25/30 W8 F150 zbrojonego zbrojeniem rozporoszonym. W
plycie tarasu nalezy wykona¢ dylatacje termiczne i technologiczne. Wykonawca opracuje projekt
rozmieszczenia dylatacji.

I. Osadzenie wpustow dachowych — wpusty ze stali nierdzewnej z kotierzem wg wybranego systemu

W przygotowane gniazda nalezy osadzi¢ wpusty dachowe. Wpust dachowy z kotnierzem uszczelniajagcym

J. Uszczelnienie dylatacji, stref brzegowych 1 wpustow wg wybranego systemu

K. Wykonania wodoszczelnej posadzki wg wybranego systemu (wybrany system musi spetniaé nastepujace
parametry — posadzka odporna na penetracje wody, nadajacg si¢ do stosowani na zewnatrz budynku, odporna
na UV, antypos$lizgowa, odporna na $rodki czyszczace) — kolorystyka i forma posadzki zostanie uzgodniona z
inwestorem
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L. Odtworzenie termoizolacji $cian kolankowych i kominéw wraz z ich otynkowaniem - roboty wykona¢ jako
odtworzeniowe tj zachowanie tej samej gramatury oraz kolorystyki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Program zapewnienia jakosci robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji kierownika
budowy program zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, z uwzglednieniem mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych,
gwarantujacych wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa oraz poleceniami |
ustaleniami kierownika budowy i inspektorem nadzoru.

al Zasady kontroli jakosci robot

e Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢
wymagang jakos¢.

e Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i materialow i powinien w tym celu
zapewni¢ odpowiedni system.

e \Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialtbw i robot w sposob
zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami technicznymi.

e Wymagania co do zakresu i termindw badan oraz pomiarow wykonawca powinien ustalic¢ i
zatwierdzi¢ z kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru.

b/ Badania i pomiary

e wszystkie badania 1 pomiary winny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymogami odpowiednich
norm.

e Przed przystapieniem do badan i pomiarow Wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru czy badania. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi wyniki na pismie do akceptacji inspektorowi nadzoru.

6.2. Atesty jakosci materialow i urzqdzen

Wszystkie materialty winny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze

zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz

wlasciwych przepisow 1 dokumentoéw technicznych, ktorych kopie powinny by¢ dostarczone
inspektorowi nadzoru na jego zyczenie.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Dziennik budowy

» Dziennik  budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym = Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialnos¢ za  prowadzenie  dziennika budowy  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

» Zapisy w dzienniku budowy winny by¢ prowadzone na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu  bezpieczenstwa ludzi 1  mienia, oraz  spraw  technicznych
i gospodarczych budowy.

» Kazdy zapis w dzienniku budowy winien by¢ opatrzony data i podpisem osoby, ktora dokonata
wpisu (imi¢, nazwisko, stanowisko stuzbowe). Zapisy winny by¢ czytelne, trwale w porzadku
chronologicznym, bez przerw jeden po drugim.

» Zalaczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty powinny by¢ opatrzone kolejnym
numerem zatgcznika, datg 1 podpisem inspektora nadzoru 1 kierownika budowy.

» Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy;
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- uzgodnienie przez kierownika budowy i inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakos$ci 1 harmonograméow robot;
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot;
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach;
- uwagi i polecenia kierownika budowy i inspektora nadzoru;
- daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu;
- zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu i koncowych
odbioréw robot;
- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy;
- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot;
- dane dotyczace jakosci materiatow i ich badan i pomiarow;
- istotne informacje o przebiegu robot;
» Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy winny by¢
przedtozone do ustosunkowania si¢ Zamawiajgcemu.
» Decyzje kierownika budowy i inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
» Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

6.3.2. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie oprocz w/w nastepujgce dokumenty pozwalajgce na realizacje zadania
budowlanego;
- protokoty przekazania placu budowy;
- protokotu odbioru robét;
- protokoty z narad i ustalen.
6.3.3. Przechowywanie dokumentow budowy
a) Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym;
b) Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem;
c) Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla kierownika budowy
i inspektora nadzoru przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.
6.3.4. Kontrola jakosci robot bedgcych przedmiotem dokumentacji projektowej
a) Celem kontroli jakos$ci jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot
remontu plyty tarasu
b) Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot:
- sprawdzenie wygladu i szczelnosci plyty glownej
- sprawdzanie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw
7. PRZEDMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady
Przedmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
kosztorysie inwestorskim.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioru robét
W zalezno$ci od ustalen roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez
inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi koncowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu;
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8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

a) Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na ocenie iloSci i1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszej kolejnosci ulegng zakryciu.

b) Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot.

c) Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

d) Gotowos¢ robot do odbioru w/w zglasza Wykonawca robot wpisem do dziennika budowy,
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

e) W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z przyjetymi ustaleniami kierownik budowy

i inspektor nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i
korekt.

8.3. Odbior koncowy robot.

a) Odbior koncowy polega na ocenie finalnej wykonania ilo$ci, wartosci i jakoSci robot.

b) Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona
przez kierownika robot wpisem do dziennika budowy, i pisemnym zgloszeniu inspektorowi
nadzoru.

¢) Odbidr koncowy powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez kierownika budowy i inspektora nadzoru zakonczenia robot.

d) Odbioru robot dokonuje powotana przez Zamawiajacego komisja (przy udziale Wykonawcy ,
inspektora nadzoru ). Komisja dokonuje odbioru robdt — oceny rob6t jakosciowej (na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow pomiarowi ocenie wizualnej, oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa

e) W trakcie odbioru koncowego robot komisja powinna si¢ zapozna¢ z realizacjg zalecen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu.

f) W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot uzupetniajacych i poprawkowych komisja
przerywa odbior koncowy i ustala nowy jego termin.

8.4. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

a) Podstawowym dokumentem odbioru koncowego jest protokot odbioru koncowego robot.

b) Do odbioru koncowego Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

- dziennik budowy;
- protokoty dokonanych, a wymaganych pomiaréw i prob;
- atesty zastosowanych materiatow;

c) W przypadku gdy wg komisji roboty nie sg gotowe do odbioru koncowego komisja wyznacza
ponowny termin odbioru koncowego robot.

d) Zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe i uzupetniajace powinny zosta¢ wykonane, a ich
termin wykonania ustala komisja.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

a) Podstawg ptatnosci sg protokoty odbioru.

b) Stawka ustalona w kosztorysie ofertowym za okre§long pozycj¢ przez Wykonawce jest
ostateczna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi warunkami

technicznymi i normami dotyczgcymi poszczegdlnych rodzajow robot:

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz. 1623 z p6z. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. - ,Warunki techniczne jakim

powinny odpowiada¢ obiekty budowlane”- (Dz.U. Nr 75 p0z.690) i zm. 2004r. (Dz.U. Nr 109

po0z.1156)
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- Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pdz. zm.)

- Ustawa z dnia 28.04.2000 r. o Systemie zgodnos$ci, akredytacji oraz zmianie niektérych ustaw
(Dz. U. z 2000 r. Nr 43, poz. 489)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano -
montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 po0z.1650 z p6z. zm.)
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz.U. nr 118 po0z.1263)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26, poz. 313).

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 r. w sprawie warunkow technicznych
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
(M.P. z 1990 r. Nr 81, poz. 473)Rozporzadzenie. Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w
sprawie bhp przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912)

- Rozporzadzenie. Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych
dla osob zajmujacych si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzenia tych
kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen, przy ktorych eksploatacji wymagane jest posiadanie
kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktorych powotuje si¢ komisje kwalifikacyjne, oraz
wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. z dnia 15.05.1998 r. Nr 59, poz.
377, zmiany Dz. U. 2000 r. Nr 15 poz. 187)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie rodzajow prac, ktore powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288).

- Zarzadzenie MGIE oraz MBiPMB z dnia 31 grudnia 1968 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinna odpowiada¢ ochrona przeciwporazeniowa w urzadzeniach elektroenergetycznych o
napigciu do 1 kV (Dz. Bud. z 1969 r. Nr 4 poz. 13, z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie MSW z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460, z p6zn. zm.).

Roboty nalezy przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujagcymi polskimi normami w zakresie
poszczego6lnych prac budowlanych.

11. UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja wraz z pozostatymi czg¢$ciami ST stuzy jako dokument przetargowy do
ztozenia oferty na wykonanie przedmiotu zamowienia oraz jest podstawg wykonania
1 odbioru rob6t bedacych przedmiotem zamdwienia.

Czestochowa , lipiec 2013 r.
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