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1. WSTĘP
1 . Przedmiotem ST

     Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych

2. Zakres stosowania ST

    Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej ) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zmówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczeniu robót w obiektach budowlanych.

Zaleca się również wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą o zamówieniach publicznych ).
3. Zakres robót objętych ST

    Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne , wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

4. Określenia podstawowe

   Ilekroć w ST jest mowa o:

      4.1 Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć

              A. Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi

              B. Budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami 

                   i urządzeniami

              C. Obiekt małej architektury

      4.2 Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany , który jest 

             trwale związany z gruntem , wydzielony z przestrzeni za pomocą 

             przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach .

      4.3 Budynek mieszkalny jednorodzinny – należy przez to rozumieć budynek 

             wolno stojący albo budynek o zabudowie bliżniczej , szeregowej lub

             grupowej , służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych ,stanowiący

             konstrukcje samodzielną całość , w którym dopuszcza się wydzielenie

              nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu

             mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej

             nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

       4.4 Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący 

              budynkiem lub obiektem małej architektury , jak lotniska , drogi , linie

              kolejowe , mosty , estakady , tunele , sieci techniczne , wolno stojące

              maszty antenowe ,wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia

              reklamowe , budowle ziemne , obronne (fortyfikacje ), ochronne ,

              hydrotechniczne , zbiorniki , wolno stojące instalacje przemysłowe lub

              urządzenia techniczne , oczyszczalnie ścieków , składowiska odpadów ,

              stacje uzdatniania wody , konstrukcje oporowe , nadziemne

              i podziemne przejścia dla pieszych , sieci uzbrojenia terenu , budowle

              sportowe , cmentarze pomniki , a także części budowlane urządzeń

              technicznych ( kotłów , pieców przemysłowych i innych urządzeń ) oraz

              fundamenty pod maszyny i urządzenia , jako odrębne pod względem  

              technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową .

       4.5 Obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie 

              obiekty a w szczególności :

A. Kultu religijnego , jak kapliczki , krzyże przydrożne , figury .

B. Posągi , wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

C. Użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku , jak : piaskownice , huśtawki , drabinki , śmietniki .

       4.6 Tymczasowym obielcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

             przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 

             technicznej , przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki , a także 

             obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem jak: strzelnice , kioski uliczne , 

             pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe ,przykrycia namiotowe i powłoki 

             pneumatyczne ,  , urządzenia rozrywkowe , barakowozy , obiekty kontenerowe.

       4.7Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

             miejscu , a także odbudowę , rozbudowę , nadbudowę obiektu budowlanego . 

       4.8 Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę , a także prace 

             polegające na przebudowie , montażu , remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

       4.9 Remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

              budowlanym robót budowlanych na odtworzeniu stanu pierwotnego ,

              a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

    4.10 Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

             związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 

             zgodnie z jego przeznaczeniem , jak przyłącza i urządzenia instalacyjne ,

             w tym służące oczyszczeniu lub gromadzeniu ścieków , a także przejazdy , ogrodzenia 

             , płace postojowe i płace pod śmietniki . 

    4.11 Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń , w której prowadzone są roboty 

             budowlane wraz przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza   budowy.

    4.12 Prawie do dysponowanie nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 

             rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności , użytkowania wieczystego , 

             zarządu , ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego , 

             przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

     4.13 Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

              zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

              budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

     4.14 Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na  budowę wraz  

              załączonym projektem budowlanym , dziennik  budowy , protokoły odbiorów 

              częściowych i końcowych , w miarę potrzeby , rysunki i opisy służące realizacji 

              obiektu , operaty geodezyjne i książki obmiarów , a w przypadku realizacji obiektów 

              metodą montażu – także dziennik montażu.

     4.15 Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

              naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

              pomiarami powykonawczymi.

     4.16 Terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty , o którym mowa w 

              przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego :

A. Obronności lub bezpieczeństwa  państwa , będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej , Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych .

B. Bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża , będący w dyspozycji zakładu górniczego .

     4.17 Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

              wyrobu , stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

     4.18 Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

              budowlanego lub organ specjalistyczny nadzoru budowlanego , stosownie do ich 

              właściwości określonych w rozdziale 8

     4.19 Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

              ocenie  zgodności , wytworzony w celu wbudowania, wmontowania , zainstalowania 

              lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym , wprowadzonym do 

              obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 

              wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową .

     4.20 Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć  organy określone w 

            ustawie z dnia 15.12.2000 r. samorządach zawodowych architektów , 

            inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42 

            vz  póżn. zm.)

    4.21 Obszarze oddziaływanie obiektu - należy przez to rozumieć  teren wyznaczony 

               w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych , wprowadzających 

               związane z tym obiektem  ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

     4.22 Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 

              za określone ustawą obowiązkowe kontrole przez właściwy organ.

     4.23 Drodze tymczasowej (montażowej ) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie  

              przygotowaną , przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane 

              na czas ich wykonania , przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

     4.24 Dziennik Budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

              zgodnie z obowiązującymi przepisami , stanowiący urzędowy dokument przebiegu 

              robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 

              robót .

     4.25 Kierownik Budowy -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót , upoważnia do 

              kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

              kontraktu , ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę .

     4.26 Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 

              nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami , służącą do wpisywania przez 

              Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń , szkiców i ewentualnie 

              dodatkowych załączników . Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 

              przez Inspektora nadzoru budowlanego.

     4.27 Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej , 

              zamawiającego , wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

              Zamawiającego , niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób 

              związanych  z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

              prowadzonych robót.

     4.28 Materiałach -należy przez to rozumieć wszelkie materiały     naturalne i wytwarzane 

              jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót , zgodnie z 

             dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez

             Inspektora nadzoru .

    4.29 Odpowiedniej zgodności -należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót 

             dopuszczalnymi tolerancjami , a jeśli granice tolerancji nie zostały określone –

             z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót

             budowlanych .

    4.30 Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

             przekazane Wykonawca przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 

             sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy .

    4.31 Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną    lub fizyczną    

             będącą autorem dokumentacji projektowej .
    4.32 Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty  mające na celu uporządkowanie i 

              przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy 

             lub robót budowlanych

       4.33 Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych  do 

                wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczenie 

                podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych .

       4.34 Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 

                budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno – 

                użytkowych i możliwą o odebrania i przekazania do eksploatacji .

        4.35 Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach , 

                 aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacji technicznych

5. Ogólne wymagania  dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową , SST i poleceniami Inspektora nadzoru .

5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi ,poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów , przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis , część graficzną , obliczenia i dokumenty , zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy , uwzględniającym podział  na dokumentację projektową;

- dostarczoną przez Zamawiającego ,

- sporządzoną przez Wykonawcę.

5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy , a wymagania wyszczególnione w  choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak , jakby zawarte były w całej dokumentacji 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „ Ogólne warunki umowy „.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub  opuszczeń w dokumentach kontraktowych , a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru , który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Wielkości określone w  dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji . Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji . 

W przypadku , gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli , to takie materiały zostaną zastąpione innymi , elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy . 
5.4. Zabezpieczenie  terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu  budowy w okresie trwania realizacji kontraktu  aż do zakończeniu i odbioru ostatecznego robót
Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywać  tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia , poręcze , oświetlenie  ,sygnały i znaki ostrzegawcze , dozorców , wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót , wygody społeczności i innych . 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w cenę umowną.
5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
 W okresie trwania  budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie :      

A. Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej .

B. Podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy  oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej , a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań , Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na :

1. Lokalizację baz , warsztatów , magazynów , składowisk , ukopów i dróg dojazdowych ,

2. Środki ostrożności i zabezpieczeń przed:

A. Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi , 

B. Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami , 

C. Możliwość powstania pożaru .
5.6.Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez 

 odpowiednie przepisy , na terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych , mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach .

  Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
  wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca  opowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem , takie jak rurociągi , kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował ,dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego .

5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu , materiałów i wyposażenia na i z terenu robót . Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru .  Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru .

5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy . W szczególności Wykonawca ma obowiązek  zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymaganiach sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
Uznaje się wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej .
5.10.Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego .
    5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej , które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót . Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac podczas  wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.z dn. 19.03.2003 r. Nr 47 , poz.401).

Wykonawca będzie przestrzegać  praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie  wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach , przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty .

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące , zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót .

Pozostałe materiały budowlane powinny spełnić wymagania jakościowe określone Polskimi Normami , aprobatami technicznymi , o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST)

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych , włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża .

Wykonawca poniesie wszystkie koszty , a w tym :opłaty , wynagrodzenia i jakikolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót , chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej .

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów , ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru .

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy , bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót , w którym  znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały , Wykonawca wykonuje na własne ryzyko , licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały , do czasu gdy  będą one potrzebne do robót , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru .

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane  w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru .

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru .

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do  używania jedynie takiego sprzętu , który , nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST , programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianych umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochronny środowiska i przepisy dotyczące jego użytkownika.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkownika , tam gdzie jest to wymagane przepisami .

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach , wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyskania jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt , po akceptacji Inspektora nadzoru , nie może być późnej zmieniony bez jego zgody .
4.TRANSPORT

       4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie .

       4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych . Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowych odcinków dróg na koszt Wykonawcy
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt , wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach  do placu budowy.
5. WYKONANIE  ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z dokumentacją projektowa , wymaganiami SST , PZJ , projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora  nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów  robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru .

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru , poprawione przez Wykonawcą na własny koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy , dokumentacji projektowej i w SST , także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca .
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownika Budowy programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót , możliwości techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektowa SSI

Program zapewnienia jakości powinien zawierać;

-    organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób

      prowadzenia robót

-    organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

-    plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
-    wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikację i przygotowanie

      praktyczne

-    wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

      poszczególnych elementów robót .

-     system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

      wykonywanych robót
-     wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli robót 

    ( opis laboratorium własnego lub laboratorium , któremu Wykonawca zamierza 

       zlecić prowadzenie badań ),

-      sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych , zapisy 

       pomiarów a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

       technologicznym proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

       Inspektorowi nadzoru ,

                   -      wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie i ich parametry techniczne
                          oraz wyposażenie w mechanizm do sterowania i urządzenia pomiarowo –
                          kontrolne ,

                   -      rodzaj i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania 

                          I  załadunku 

                           materiałów , spoiw , lepiszczy , kruszyw itp.,
                   -       sposób  i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość , pobierania 

                            próbek , legalizacji i sprawdzenie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas

                            dostaw 

                            materiałów , wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

                            elementów robót.

6. 2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę  jakości robót i stosowanych  materiałów. Wykonawca  zapewni odpowiedni system kontroli , włączając w to personel , laboratorium , sprzęt , zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót .

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie , że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku , gdy nie zostały one tam określone , Inspektor  nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny , aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych , sprzętu , zaopatrzenia laboratorium , pracy personelu lub metod badania . Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne , że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki  badań Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku  dopiero wtedy , gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

   6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek , opartych na zasadzie  że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek .Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów , które budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający .

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane ,   w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

6.4. Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
W przypadku , gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST , stosować można wytyczne krajowe , albo inne procedury , zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania . Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

6.5. Raport z badań

Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi Budowy  kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej , nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości .Wynik badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru  na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez  niego zaaprobowanych

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli , pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania . Do umożliwienia jemu kontroli zapewnienia będzie wszelka potrzeba do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów .

Inspektora nadzoru ,po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę , będzie oceniać zgodności materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy ,  na swój koszt jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne , to  Inspektor nadzoru  poleci Wykonawca lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań , alb oprze  się wyłącznie  na  własnych badaniach przy ocenie zgodności  materiałów i robót dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku , całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.                                                                                                                                              
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały , które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa , wykazujący , że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz. U. 99/98)

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

@   Polska Normą lub 
@ aprobatą techniczną , w przypadku wyrobów dla których nie ustawiono Polskiej Normy , jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie 1 i które spełniają wymogi SST

3. Znajdują się w wykazie wyrobów o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.( Dz. U. 98/99)

 W przypadku materiałów , dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty , określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały , które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8.  Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót , stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy .

Zapisy będą czytelne , dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym , bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerwy.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Załączone do dziennika budowy protokołów i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Wykonawcy i Inspektora nadzoru .

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności

  - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy

  - datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.

  - uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

     robót,

  - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót ,

  - przebieg robót , trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny przerw w 

    Robotach

  - uwagi i polecenia Inspektora nadzoru ,

  - daty zarządzenia wstrzymana robót z podaniem powodu

  - zagłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , częściowych

    i ostatecznych odbiorów robót.

  - wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy.

  - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

     ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi.

  - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

    projektowej,

  - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie 

      wykonywanych robót ,

  -  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót ,

  -  dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

      badań z podaniem kto je przeprowadził ,

  -  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadził ,

  -  inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się .

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpisy [projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się . Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót .

2. Księga obmiaru

Księga obmiar stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się  sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie  lub SST

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów , recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą   gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości . Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót . Winny  być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru .

4. Pozostałe dokumenty budowy

a) Pozwolenie na  budowę

b) Protokóły przekazania terenu  budowy ,

c) Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d) Protokół odbioru robót ,

e) Protokół z narad i ustaleń ,

f) Operaty geodezyjne

g) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje  jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego .
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót , zgodnie z dokumentacją projektową i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem .

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązków ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie . Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określenia ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR – ach  oraz KNNR – ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy , stosowany w czasie obmiary robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę , jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących , to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji .

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie , zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru .
8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaj odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST , roboty podlegają następującym odbiorem:
a. Odbiorowi robót zanikającym i ulegającym zakryciu.

b. Odbiorowi częściowemu ,

c. Odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu )

d. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu .

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót . Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru . 

Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru . Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i oparciu o przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z dokumentacją projektową SST i uporzeddnimi ustaleniami .

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót  . Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasady jak przy odbiorze ostatecznych robót . Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru .

8.4. Odbiór ostateczny ( końcowy )

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu ( ilości ) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego  będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów , o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Inspektora Nadzoru i Wykonawcy . Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów , wyników badań i pomiarów , ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego , komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorców częściowych, zwłaszcza w  zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych , komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku  stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonywanych robót w poszczególnych  asortymentach nieznacznie  odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robot w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy .

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe )

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót , sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

1. Dokumentację powykonawczą , tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi , 

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i Ew. uzupełniające lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne ,

4. Dziennik budowy i książki obmiarów – oryginały

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST i programem zapewnienia jakości.

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów , certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości 

7. Rysunki na wykonanie robót towarzyszących ( np. na przedłożenie linii telefonicznej , energetycznej , gazowej , oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń ,

8. Geodezyjna inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku , gdy wg komisji , roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego .

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ‘ Odbiór ostateczny robót”
9. PODSTAWA PŁTNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu , przyjętą przez zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.(oferta)

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenia ryczałtowego będzie uwzględniać wszystkie czynności , wymagania i badania składające się na jej wykonanie , określone dla roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować :

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania , ewentualnych

   ubytków i transportu na teren budowy

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami , ale z wyłączeniem podatku VAT

11. Objazdy , przejazdy i organizacja ruchu

1. Koszt wybudowania objazdów , przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :

-  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiedzialnymi 

    instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz

    dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniu dalszych zmian

     i uzgodnień wynikających z postępu robót

-   ustanowienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami

    bezpieczeństwa ruchu 

-  opłaty – dzierżawy terenu

-  przygotowanie terenu

-  konstrukcję tymczasowej nawierzchni , ramp , chodników , krawężników , barier ,

    oznakowań i drenażu

-  tymczasową przebudowę urządzeń obcych

2.   Koszt utrzymania objazdów , przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :

            -   oczyszczenie , przestawienie , przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

                pionowych , poziomych , barier i świateł

            -   utrzymanie płynności ruchu publicznego

3.  Koszt likwidacji objazdów , przejazdów i organizacji ruchu obejmuje

            -  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania

            -  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Koszt budowy , utrzymania budowy i likwidacji objazdów , przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 
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POKRYCIE PODŁOGI WYKŁADZINĄ SPORTOWĄ
CPV 454 3000 00-0

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót posadzek z wykładzin sportowych przeznaczonych do układania w obiektach sportowych
2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót polegających na wykonaniu posadzek wykładzin sportowych .

3. Zakres robót objętych SST

Roboty , których dotyczy specyfikacja , obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  posadzek z wykładzin sportowych  łączenie ze zgrzewaniem.
4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami .

Wykonanie podłóg z wykładzin sportowych  winno być realizowane przez przedsiębiorstwo mające właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantujące właściwą jakość wykonania .

5. Materiały

A. Wykładzina  sportowa gr. 8,0 mm. Szerokość  rolki 2 m
B. Masy mineralne i szpachle żywiczne do wypełnienia
C. Sznur spawalniczy do połączenia z istniejącą wykładziną 
6. Sprzęt

Roboty można wykonywać ręcznie , przy użyciu dowolnego sprzętu.
Może być wykorzystywany sprzęt podany poniżej :

- noże do przycinania wykładzin

- wałki dociskowe

- liniały stalowe

- zgrzewarka do wykładzin

7. Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.

8. Wykonanie posadzek 
Do wykonania posadzek z wykładzin sportowych można przystąpić po.

  - demontażu wykładziny
  - oczyszczeniu podłoża

  - likwidacja ubytków podłoża betonowego

  - wyrównaniu podłoża

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 150C i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót , w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wykładziny  i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń , w których będą układane co najmniej na 24 godziny przed układaniem.

Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta na podkładzie tak , aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm. Wykładzinę przyklejamy na całej powierzchni . Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd , pęcherzy , odstających brzegów .

             9.Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności  materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami

- sprawdzenie  wykonania podkładu

- sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z wykładzin

Podczas odbioru jakościowego wykładzin , przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić :

 - zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta

- świadectwo dopuszczenia do stosowania wykładzin w tego typu obiektach

- gatunek dostarczonych wykładzin

- jednolitość wzoru i barwy

Wykładzina powinna posiadać oznaczenia na spodniej powierzchni : dane producenta , oznaczenia rodzaju , barwy i gatunku , numer świadectwa dopuszczenia do użytku w budownictwie  lub obowiązującej normy .

Kontrola jakości wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie :

- poprawność przylegania wykładziny do podłoża ( niedopuszczalne jest występowanie miejsc nie przylegających , fałd , pęcherzy , odstających brzegów ).

- wyglądu powierzchni – powierzchnie powinny być równe , czyste , gładkie , nie zanieczyszczone.

        10.Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni.

        11.Odbiór robót

Odbiór robót powinien obejmować:
- likwidacje ubytków podłoża betonowego

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych

      12.Przepisy związane
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