SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT
WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

BUDYNEK DYDAKTYCZNY ZNAJDUJACY
W CZESTOCHOWIE PRZY UL. WASZYNGTONA 4/8



1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia
Przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlano —remontowych zwigzanych z przebudowa otworéw

drzwiowych znajdujgcych sie w budynku dydaktycznym w Czestochowie przy ul. Waszyngtona 4/8

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonanie prac budowlano —
remontowych zwigzanych z przebudowg otworéw drzwiowych znajdujacych sie w budynku dydaktycznym
w Czestochowie przy ul. Waszyngtona 4/8

13. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako wytyczne przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych

w punkcie 1.2.

14. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji prac

budowlano — remontowych zwigzanych z przebudowa otworéw drzwiowych znajdujgcych sie w budynku
dydaktycznym w Czestochowie przy ul. Waszyngtona 4/8

1.5.0gdlne wymagania dotyczqce robot

Wytoniony w przetargu Wykonawca robét odpowiada za jakos¢ wykonania robdt i za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, poleceniami kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaleceniami
projektanta.

1.5.1. Zgodnos¢ robot ze specyfikacjg

a) Wszystkie wykonane roboty powinny by¢ zgodne z specyfikacjg,
a materiaty posiadac swiadectwa dopuszczajgce do stosowania.

b) Dane okreslone w specyfikacji winny by¢ uwazane za wartosci docelowe.

c) Cechy materiatow i urzadzen winny by¢ zgodne z okreslonymi wymaganiami, lub zblizone do
nich w granicach istniejgcej tolerancji, posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie
(certyfikaty, atesty aprobaty techniczne).

d) W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z specyfikacjg, ale dajg gwarancje
wymaganej jakosci robét, to kierownik budowy, inspektor nadzoru moze je zaakceptowac.

e) W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z specyfikacjg, i nie dajg gwarancji
wymagane] jakosci robot, to nie bedg akceptowane przez inspektora nadzoru i kierownika
budowy, wykonane roboty winny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt
Wykonawcy.

1.5.2. Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy
a) Wykonawca robdt zobowigzany jest do zabezpieczenia w trakcie wykonywania robdt placu
budowy przed dostepem osdb niepowotanych.
b) Koszty zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy ponosi Wykonawca robot.
1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét

a/ Ustalenia ogélne



» Wykonawca winien zna¢ ustalenia ogdlne dotyczace ochrony s$rodowiska, oraz wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska i stosowac je w trakcie trwania budowy.

» Miejsca na magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku naturalnym.

» Powinny by¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych szkodliwymi substancjami;
e przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;
e przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu;
e mozliwoscig powstania pozaru;

» Praca sprzetu budowlanego nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

» Materiaty stosowane do roboét nie powinny zawierac¢ sktadnikow zagrazajgcych srodowisku.

» Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

b/ Ochrona wéd

Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg byé zanieczyszczone w zaden sposdéb w czasie robot.
Wszelkie zbiorniki materiatdw napedowych i innych szkodliwych dla srodowiska winny by¢ szczelne i
obstugiwane w sposéb gwarantujgcy nie przedostawanie sie ich zawartosci do otoczenia.

¢/ Ochrona powietrza

Stezenie pytdw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery w sasiedztwie placu budowy nie
moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

a) Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisdw o ochronie przeciwpozarowej.

b) Wykonawca winien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

c) Materiaty tatwopalne winny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

d) Wykonawca w razie wywotania przez niego pozaru na terenie placu budowy lub jego
sgsiedztwie, winien pod kierunkiem odpowiednich stuzb lub samodzielnie go wygasic.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

a) Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
prywatnej i publicznej.

b) Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt, lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy robdt, nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub
publicznej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi, lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan
naprawianej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed uszkodzeniem.

c) Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji wod.-kan., c.o. i elektrycznej powstate z winy lub zaniedbania
Wykonawcy zostang usuniete na koszt Wykonawcy.

1.5.9. Ograniczenia obcigzenia pojazdow

a) Wykonawca jest zobowigzany do dostosowania sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen
pojazdow podczas transportu materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza placem budowy



b) Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach nie zwalniaja
wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, spowodowane ich ruchem.

¢) Wykonawca odpowiada na wszystkie uszkodzenia spowodowane w trakcie wykonywania prac
budowlanych bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzen elementdw na wtasny koszt, w sposéb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

a) Wykonawca jest zobowigzany podczas realizacji robdt do przestrzegania przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

b) Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprawny sprzet i
odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego,

c) Wykonawca winien zapewni¢ i utrzymywaé¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzgcego roboty.

d) Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.5.11. Utrzymanie robot

Wykonawca powinien utrzymac roboty do czasu koricowego odbioru, w taki sposéb, aby elementy
robot byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas do momentu tego odbioru.

1.5.12. Nazwy i kody robét budowlanych
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45324000-4 Tynkowanie i malowanie
45421131-1 Uzupetnienie stolarki

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Zrédta uzyskania materiatéw potrzebnych do realizacji zaméwienia
winny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.
2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu do wykonania robdot. Wykonawca powiadomi kierownika budowy

i inspektora nadzoru o swoim wyborze przed jego uzyciem. Po akceptacji inspektora
nadzoru i projektanta wybrany materiat moze by¢ zamieniony.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

a) Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy.
b) Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajda sie nie zaakceptowane materiaty Wykonawca stosuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

a) Wykonawca powinien zapewni¢  wszystkim materiatom  warunki  skfadowania
i przechowywania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt
i zgodno$é¢ z wymogami technicznymi. Odpowiedzialnos¢ za wady materiatu powstate w
czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca.



b) Wszystkie miejsca czasowego przechowywania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do stanu pierwotnego, w sposéb zaakceptowany przez
kierownika budowy.

3. SPRZET

3.1. Wytyczne ogdlne

a) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
b) Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w
umowie.
c) Sprzet powinien by¢ utrzymywany stale w dobrym stanie technicznym. Na wypadek jego awarii
Wykonawca winien dysponowac sprzetem rezerwowym.
4. TRANSPORT
4.1. Wytyczne ogdline
a) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno na miejscu tych
robét, jak i przewozonych materiatéw itp.
b) Liczba S$rodkéw transportu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdét w terminie
okreslonym w umowie,
5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami
umowy, oraz za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowgq oraz poleceniami kierownika budowy

i inspektora nadzoru.

5.1. Wspdtpraca kierownika budowy, inspektora nadzoru i Wykonawcy.

a) Kierownik budowy i inspektor nadzoru bedy podejmowali decyzje we wszystkich sprawach
zwigzanych z jakoscig robdt, materiatdw, postepem robdt, oraz przy interpretacjach
dokumentacji projektowe;j.

b) Decyzje kierownika budowy i inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji, lub odrzucenia
materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach zawartych w umowie,
dokumentacji projektowej i normach oraz wytycznych.

c¢) Kierownik budowy i inspektor nadzoru sg upowaznieni do kontroli wszystkich robét i materiatow
na budowie. Powiadamiajg Wykonawce o wykrytych wadach, oraz odrzucajg wszystkie
materiaty i roboty, ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentac;ji
projektowej.

d) Polecenia kierownika budowy i inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane pod grozbg
zatrzymania robét, czego skutki finansowe poniesie Wykonawca.

5.3. Zakres prac budowlanych w budynku
5.3.1. Wykonanie wymiany drzwi w Scianie dziatowej

W zwigzku z wykonaniem poszerzenia otworu drzwiowego projektuje sie osadzenie nowych nadprozy
drzwiowych. Nadproza prefabrykowane L-19-120

W celu wykonania powiekszenia otworu nalezy:



e Przed przystgpieniem do prowadzenia robdt zabezpieczy¢ korytarz i wnetrze sal przed
zabrudzeniem poprzez obudowe stref pracy folig budowlana.

e Obustronne odkucie tynku w obrebie projektowanych nadprozy

e Wykonanie bruzdy pod osadzenie nadproza

e Montaz nadprozy

e Wykonac poprzeczne naciecie bruzd i odku¢ bezpiecznie fragment $ciany

e Otynkowanie nadprozy i ubytkdéw tynku

e Obrobienie naroznikdw osciezy

e Montaz oScieznicy regulowanej

e Montaz drzwi wewnetrznych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci robot.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji kierownika budowy
program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét, z
uwzglednieniem mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych, gwarantujgcych
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami i ustaleniami
kierownika budowy i inspektorem nadzoru.

a/ Zasady kontroli jakosci robot

e Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggng¢
wymagang jakos¢.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i materiatéw i powinien w tym celu
zapewnic¢ odpowiedni system.

e Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw i robdét w sposdb
zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami technicznymi.

e Wymagania co do zakresu i termindw badan oraz pomiaréw wykonawca powinien ustali¢ i
zatwierdzi¢ z kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru.

b/ Badania i pomiary

e wszystkie badania i pomiary winny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymogami odpowiednich
norm.

e Przed przystgpieniem do badan i pomiaréw Wykonawca powinien powiadomi¢ kierownika
budowy i inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru czy badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi wyniki na pismie do akceptacji kierownikowi budowy i inspektorowi
nadzoru.

6.2. Atesty jakosci materiatow i urzgdzen

Wszystkie materiaty winny posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych, ktérych kopie powinny by¢ dostarczone kierownikowi
budowy na jego zyczenie.



6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Dziennik budowy

>

>
>
>

>

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy winny by¢ prowadzone na biezgco i powinny dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz spraw technicznych
i gospodarczych budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy winien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu (imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe). Zapisy winny by¢ czytelne, trwate w porzadku
chronologicznym, bez przerw jeden po drugim.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ opatrzone kolejnym
numerem zatgcznika, datg i podpisem inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Do dziennika budowy nalezy wpisaé w szczegdélnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;

- uzgodnienie przez kierownika budowy i inspektora nadzoru programu zapewnienia

jakosci i harmonograméw robét;

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdt;

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach;

- uwagii polecenia kierownika budowy i inspektora nadzoru;

- daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbiorédw robdét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu i koncowych
odbioréw robdt;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy;

- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robdt;

- dane dotyczace jakosci materiatow i ich badan i pomiaréw;

- istotne informacje o przebiegu robdt;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy winny by¢ przedtozone

do ustosunkowania sie kierownikowi budowy i inspektorowi nadzoru.

Decyzje kierownika budowy i inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje kierownika budowy i inspektora nadzoru do

ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy

robot.

6.3.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz w/w nastepujace dokumenty pozwalajgce na realizacje
zadania budowlanego;

- protokoty przekazania placu budowy;

- protokotu odbioru robét;

- protokoty z narad i ustalen.



6.3.3. Przechowywanie dokumentow budowy

a) Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym;

b) Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem;

c) Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla kierownika budowy
i inspektora nadzoru przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.3.4. Kontrola jakosci robét bedqcych przedmiotem dokumentacji projektowej

a) Celem kontroli jakosci jest stwierdzenie osiggniecia zatozone] jakosci wykonywanych robét
przebudowy drzwi wewnetrznych i remontu pomieszczen
b) Kontrola i badania w trakcie wykonywania robat:
- sprawdzanie wygladu i wykonczenia otynkowanych i pomalowanych powierzchni;
- sprawdzenie prawidtowosci wykonaniu i montazu konstrukcji w tym kotwien i wzmocnien;
7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady

Przedmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robdét w jednostkach ustalonych w
kosztorysie inwestorskim.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;
b) odbiorowi korncowemu;
c) odbiorowi ostatecznemu;

8.2. Odbior robét zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu

a) Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszej kolejnosci ulegng zakryciu.

b) Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

c) Odbioru robdt dokonuje kierownik budowy i inspektor nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

d) Gotowos$¢ robot do odbioru w/w zgtasza Wykonawca robdt wpisem do dziennika budowy,
jednoczesnym powiadomieniem kierownika budowy i inspektora nadzoru.

e) W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z przyjetymi ustaleniami kierownik budowy
i inspektor nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i
korekt. Moze takze podja¢ decyzje dokonania potracen.

8.3. Odbior koricowy robét.

a) Odbidr koricowy polega na ocenie finalnej wykonania ilosci, wartosci i jakosci robot.

b) Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona
przez kierownika robdt wpisem do dziennika budowy, i pisemnym zgtoszeniu kierownikowi budowy
i inspektorowi nadzoru.

c) Odbiér koncowy powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez kierownika budowy i inspektora nadzoru zakonczenia robét.



d) Odbioru robét dokonuje powotana przez Zamawiajgcego komisja (przy udziale kierownika
budowy, inspektora nadzoru i Wykonawcy). Komisja dokonuje odbioru robdét — oceny robét
jakosciowej (na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw pomiarowi ocenie wizualnej, oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowg

e) W trakcie odbioru koricowego robét komisja powinna sie zapoznac z realizacjg zalecen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

f) W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt uzupetniajgcych i poprawkowych komisja
przerywa odbidr koAcowy i ustala nowy jego termin.

8.4. Dokumenty do odbioru koricowego robdét.

a) Podstawowym dokumentem odbioru koricowego jest protokdt odbioru koncowego robét.
b) Do odbioru koricowego Wykonawca obowigzany jest dostarczyé nastepujgce dokumenty:
- dziennik budowy;
- protokoty dokonanych, a wymaganych pomiardow i préb;
- atesty zastosowanych materiatéw;
c) W przypadku gdy wg komisji roboty nie sg gotowe do odbioru korncowego komisja wyznacza
ponowny termin odbioru kocowego robét.
d) Zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe i uzupetniajgce powinny zosta¢ wykonane, a ich
termin wykonania ustala komisja.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

a) Podstawg ptatnosci sg protokoty odbioru.
b) Stawka ustalona w kosztorysie ofertowym za okreslong pozycje przez Wykonawce jest ostateczna.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi warunkami technicznymi i
normami dotyczacymi poszczegdlnych rodzajow robot:

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 94 r. Nr 89, poz. 414 z pdz. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. - ,Warunki techniczne jakim powinny
odpowiadac obiekty budowlane”- (Dz.U. Nr 75 p0z.690) i zm. 2004r. (Dz.U. Nr 109 poz.1156)

- Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pdz. zm.)

- Ustawa z dnia 28.04.2000 r. o systemie zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektérych ustaw (Dz. U.
22000 r. Nr 43, poz. 489)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26, poz. 313).

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972
r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano + montazowych i
rozbiérkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93)

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 r. w sprawie warunkdw technicznych
powinny odpowiadaé urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
(M.P. 21990 r. Nr 81, poz. 473)Rozporzadzenie. Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie
bhp przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912)

- Rozporzadzenie. Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla
0s6b zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzenia tych kwalifikacji,
rodzajéw instalacji i urzadzen, przy ktorych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji,
jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje sie komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci optat
pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. z dnia 15.05.1998 r. Nr 59, poz. 377, zmiany Dz. U.
2000 r. Nr 15 poz. 187)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny

by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288).



- Zarzadzenie MGIE oraz MBiPMB z dnia 31 grudnia 1968 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinna odpowiada¢ ochrona przeciwporazeniowa w urzgdzeniach elektroenergetycznych o
napieciu do 1 kV (Dz. Bud. z 1969 r. Nr 4 poz. 13, z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie MSW z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdow,

innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 92, poz. 460, z pézn. zm.).

Polskie Normy:

Roboty tynkowe.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Warunki i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane — Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane — Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana
Azl)

11. UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja wraz z pozostatymi czesciami ST stuzy jako dokument przetargowy do ztozenia
oferty na  wykonanie przedmiotu zamdwienia oraz jest podstawg  wykonania
i odbioru robét bedacych przedmiotem zamdwienia.

Czestochowa, sierpien 2014 r.



