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III.  PODSTAWA OPRACOWANIA:  
 

1.  Zlecenie inwestora, do Zakładu Usług Technicznych „ZUT” z siedzibą w Częstochowie ,  

ul. Ikara 128 B. 

2.  Obowiązujące przepisy, normy oraz wytyczne w zakresie projektowania. 

3.  Uzgodnienia z inwestorem. 

4.  Wizja lokalna 
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IV.  INWENTARYZACJA BUDOWLANA POMIESZCZE Ń 

1) Dane ogólne 

Kategoria obiektów budowlanych: IX. 

Przedmiotowe pomieszczenia stanowią część budynku dydaktycznego należącego do Akademii im. 
Jana Długosza znajdującego się w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8. 

Pomieszczenia są użytkowane jako pomieszczenia dydaktyczne. Przedmiotowe pomieszczenia 
znajdują się na parterze budynku w jego wschodniej części – lokalizacja zgodnie z załączonym 
planem sytuacyjnym.  

2) Funkcja pomieszczeń: 

Przedmiotowe pomieszczenia są użytkowane jako pomieszczenia dydaktyczne – sale wykładowe, 
wejście do pomieszczeń bezpośrednio z korytarza. Część pomieszczeń w układzie amfiladowym.  

3) Instalacje wewnętrzne: 

Pomieszczenia wyposażone są w instalacje: 

• elektryczną  

• teleinformatyczną 

• instalacje C.O.  

• wentylacji grawitacyjnej 

• wod.-kan. 

 

4) Część rysunkowa 

 

 

 

 

 

 

 

● 
PLAN SYTUACYJNY  

Skala 1:500 Rys. nr I-1 

● 
RZUT PARTERU- INWENTARYZACJA 

Skala 1:50 Rys. nr I-2 
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V. EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZ ĄCA MOŻLIWO ŚCI 

PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA 

1) Przedmiot opracowania 

Przedmiotem ekspertyzy jest określenie stanu technicznego pomieszczeń oraz stwierdzenie czy 
nadają się one do przebudowy. 

2) Dane ogólne 

Jak wynika z przeprowadzonej wizji lokalnej przedmiotowe pomieszczenia znajdują się w 
budynku dydaktycznym Akademii im. Jana Długosza. Pomieszczenia znajdują się na parterze 
budynku.  

W chwili obecnej pomieszczenia użytkowane są jako pomieszczenia dydaktyczne. W związku z 
przystosowaniem do potrzeb węzła wydziału fizjoterapii projektuje się przebudowę oraz remont 
pomieszczeń. 

3) Stan techniczny pomieszczeń 

Stan techniczny pomieszczeń został przedstawiony w rozdziale IV niniejszego opracowania. 

Istniejący stan techniczny pomieszczeń pozwala na przeprowadzenie prac związanych z ich 
przebudową. Brak ingerencji w konstrukcje nośną budynku – rozbiórce podlegają tylko 
ściany działowe, zabudowa nowych ścian działowych w systemie lekkiej zabudowy g-k 

4) Wnioski i zalecenia 

4.1. Przedmiotowe pomieszczenia nadają się do przebudowy  
4.2. Wszystkie w/w roboty należy wykonać pod nadzorem osoby posiadającej wymagane 

prawem uprawnienia budowlane. 
4.3. Wszystkie w/w roboty należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
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VI.  PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZE Ń 

1) Dane ogólne: 

Przedmiotowy projekt przebudowy pomieszczeń dydaktycznych, obejmuje dostosowanie do 
aktualnych wymogów zamawiającego związanych z przystosowaniem do potrzeb węzła wydziału 
fizjoterapii. Układ i rodzaj urządzeń zgodnie z przekazaną przez inwestora koncepcją pomieszczeń 
wydziału fizjoterapii. 

2) Technologia węzła fizjoterapii: 

Sale laboratoryjne do przebywania jednocześnie grup 12-osobowych. Szatnie damskie i męskie 30 
osobowe (szafki BHP dwurzędowe po 15 podwójnych szafek w każdej szatni). Wyklucza się 
wykorzystywanie jednocześnie urządzeń, które mogą na siebie oddziaływać lub powodować 
negatywny promieniowanie. 

3) Zakres robót adaptacyjnych i kolejność ich wykonywania 

A. Rozbiórka ścian działowych 

B. Demontaż przyborów sanitarnych. 

C. Demontaż i montaż ścian działowych wg. rys. zamurowania i wyburzenia. 

D. Wydzielenie pomieszczeń sanitarnych (W-C + szatnia damska i męska). 

E. Zabudowanie otworu nawiewnego. 

F. Wymiana drzwi zewnętrznych na okno. 

G. Wykucie otworu i montaż okna wraz z montażem nowego nadproża. 

H. Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej. 

I. Demontaż i montaż krat zewnętrznych. 

J. Skucie kamienia i ułożenie płytek ceramicznych oraz wykładziny linoleum. 

K. Uzupełnienie istniejących płytek ceramicznych 15%. 

L. Wykonanie napraw tynków. 

M. Dwukrotne pomalowanie ścian farbami lateksowymi. 

N. Zabudowa g-k sufitów i kanałów wentylacyjnych 

O. Wykonanie ścian działowych w zabudowie g-k 

P. Przełożenie instalacji C.W i C.O – wg. opracowania branżowego. 

Q. Przełożenie instalacji wody zimnej – wg. opracowania branżowego. 

R. Wymiana instalacji elektrycznej – wg. opracowania branżowego. 

S. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna- wg. opracowania branżowego. 

T. Ustawienie i montaż sprzętów zakupionych oraz będących w posiadaniu inwestora. 

U. Montaż rolet okiennych wewnętrznych. 
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3.1 Rozbiórka ścian działowych 

Przed przystąpieniem do prac remontowych należy zabezpieczyć wyposażenie stałe 
pomieszczeń remontowanych, poprzez zasłonięcie ich folią lub przeniesienie do czystych 
pomieszczeń. Projektuje się ręczną rozbiórkę ścian działowych. Należy nie dopuszczać do 
zalegania gruzu w jednej strefie pomieszczenia. Gruz powinien być na bieżąco usuwany z 
pomieszczeń. 
 

3.2 Demontaż przyborów sanitarnych. 

Przed demontażem przyborów sanitarnych należy odciąć dopływ wody. Zdemontować 
elementy. Po zabezpieczeniu ujęć wody zaworami, można włączyć dopływ wody. 

 

3.3 Demontaż i montaż ścian działowych wg. rys. zamurowania i wyburzenia. 

Ściany rozbierać fragmentami od sufity w dół. Powstały gruz usuwać na bieżąco, nie 
dopuścić do zalegania gruzu na podłodze. Po usunięciu wszystkich ścian działowych objętych 
projektem, przystąpić do montażu nowych ścian i wydzielenia nowych pomieszczeń. 
Montaż ścianki g-k 

Przed przystąpieniem do prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 
Prace z płytami gipsowo-kartonowymi należy wykonać w temperaturze nie niższej niż +5°C, a 
wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-80%. 
pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
Wytrasowanie miejsc montażu. 
Zamocowanie profili oraz elementów mocowania 
Montaż do wykonanych elementów wypełnienia systemowego 
Wykończenie powierzchni (oklejenie powierzchni taśmą, szpachlowanie) 
Ściany należy wykonać z dwuwarstwowym poszyciem z odpowiednich płyt g-k z wypełnieniem 
wełną mineralną o gr.8cm. 
Płyty g-k montuje się ustawiając je pionowo i przykręcając blachowkrętami do profili. 
Powstałe połączenia i miejsca mocowań szpachlujemy. 
 

3.4 Wydzielenie pomieszczeń sanitarnych (WC + szatnia damska i męska). 

Wydzielić nowe pomieszczenia – wc z przedsionkiem oraz szatnie damską i męską. 
 

3.5 Zabudowanie otworu nawiewnego. 

Otwór nawiewny w pomieszczeniu dydaktycznym nr 0.7 uzupełnić materiałem 
termoizolacyjnym rozprężnym (np. pianką poliuretanową). Od zewnątrz wykonać maskowanie 
materiałem podobnym do wykończenia elewacji. Od wewnątrz położyć tynk na siatce, 
zaszpachlować i zatrzeć na gładko. 
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3.6 Wymiana drzwi zewnętrznych na okno. 

Zdemontować drzwi zewnętrzne w pomieszczeniu dydaktycznym nr 0.3. Przygotować 
otwór pod montaż stolarki okiennej. Wymiary okna dostosować do istniejącej szerokości otworu. 
Nie poszerzać istniejącego nadproża. Zamontować okno nieotwieralne- stałoszklenie. Zaizolować 
pianką poliuretanową, po wyschnięciu pianki, usunąć jej nadmiar i otynkować ościeża. 
 

3.7 Wykucie otworu i montaż okna oraz naświetli. 

Wykuć otwór pod nadproże w pomieszczeniu nr 0.7. Zamontować nadproże szersze o min. 
25cm z każdej strony. Po zamocowaniu nadproża, wykuć odpowiedniej wielkości otwór okienny. 
Zamontować okno nieotwieralne- stałoszklenie. Zaizolować pianką poliuretanową, po wyschnięciu 
pianki, usunąć jej nadmiar i otynkować ościeża. Naświetla wykonać jako stałoszklenie EI 30. 

 

3.8 Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej. 

Zdemontować drzwi wg. rysunku załączonego do opracowania. Przygotować otwór 
odpowiednio go poszerzając. Montaż nowych ościeży drzwiowych. Po osadzeniu drzwi ościeża 
wyrównać i wykonać gładź gipsową. 

3.9 Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej. 

Zdemontować kraty zewnętrzne, następnie w ich miejsce zamontować nowe. 

3.10 Skucie kamienia i ułożenie płytek ceramicznych oraz wykładziny linoleum. 

Skuć istniejącą posadzkę kamienną w pomieszczeniu dydaktycznym nr 0.2 oraz w części 
zwężonej korytarza nr 0.1. Usunąć gruz i śmieci, ułożyć posadzkę z termozgrzewalnej wykładziny 
linoleum. Jako referencyjny produkt przyjęto wykładzinę FORBO Touch Solo, (parametry 
referencyjne wykładziny należy przyjąć: grubość min. 2,5mm, współczynnik antypoślizgowości nie 
mniej niż R10, redukcję hałasu ≥ 10 dB).  
Ułożyć posadzkę ceramiczną w pomieszczeniach 0.1, 0.3, 0.5, 0.6. 

3.11 Uzupełnienie istniejących płytek ceramicznych 15%. 

Miejscowe zerwanie uszkodzonych posadzek. Wynieść z budynku uszkodzone posadzki, 
załadować do kontenera i wywieźć na upoważnione wysypisko. 
Dokładnie posprzątać podłoże. 
Wykonać naprawy podłoża betonowego. Przygotować podłoża pod uzupełnienie brakującej 
posadzki poprzez poszpachlowanie nierówności podłoża zaprawą klejową z przeszlifowaniem. 
Zagruntować podłoża preparatem gruntującym do podłoży. Wykonać montaż uzupełniający 
posadzek poprzez uzupełnienie luk płytkami (gabaryt płytek dostosować do luk) 

3.12 Wykonanie napraw tynków. 

Zeskrobać łuszczące się fragmenty powłok malarskich do stałego podłoża. 
Zagruntować powierzchnie ścian i sufitów preparatem typu ATLAS UNIGRUNT. 
Wykonać naprawy uszkodzeń podłoża poprzez: 



   
 

   Str. 9 

 
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZE Ń DYDAKTYCZNYCH  

 

 

- wykonanie gładzi gipsowych na podłożach po zeskrobanych farbach, chropowatych tynkach, 
zatynkowanych otworach drzwiowych i innych wskazanych w kartach pomieszczeń. 
- wypełnienie rys o małym rozwarciu masą szpachlową akrylową typu AKRYL PUTZ. 
- wklejenie pasków siatki lub flizeliny (z systemu wykończenia płyt g/k) i zaszpachlowanie 
rys o dużym rozwarciu z przeszlifowaniem połączeń papierem ściernym. 

Przygotować powierzchnie ścian i sufitów do malowania poprzez zaprawienie gipsem ubytków, 
dziur, rys i wygładzenie nierówności tynku z przeszlifowaniem. 
 

3.13 Dwukrotne pomalowanie ścian farbami lateksowymi. 

Zagruntować miejsca po reperacjach opisanych w punkcie nr 2.10. 
Pomalować dwukrotnie farbą lateksową powierzchnie sufitu stosując przerwy technologiczne 
pomiędzy nanoszonymi warstwami zgodnie z zaleceniem producenta farby.  
Wietrzyć pomieszczenia do wyschnięcia powłok malarskich i zaniku specyficznego zapachu. 
 

3.14 Ułożenie marmolitu w korytarzu. 

Pomieszczenie tynkowane tynkiem mozaikowym do wysokości 1,20m. Kolorystyka wg 
projektu wnętrza. Użyty tynk powinien być dopuszczony do stosowania w obiektach budownictwa 
mieszkaniowego i użyteczności publicznej na podstawie dokumentów zgodnych z przepisami 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 04.92.881). 

Zeskrobanie łuszczącej się farby. 
Oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu. 
Reperacja uszkodzeń tynku zaprawą gipsową. 
Wypełnienie rys i drobnych uszkodzeń szpachlówką. 
Wykonanie kompleksowej wyprawy gipsowej ścian.  
Zagruntowanie powierzchni i wyszpachlowanie. 
Przetarcie całej powierzchni papierem ściernym. 
Zagruntowanie powierzchni. 
Przygotowanie tynku. 
Nałożenie tynku za pomocą pacy stalowej 
Wygładzenie masy tynkarskiej. 
 

3.15 Przełożenie instalacji C.W i C.O – wg. opracowania branżowego. 

3.16 Przełożenie instalacji wody zimnej – wg. opracowania branżowego. 

3.17 Wymiana instalacji elektrycznej – wg. opracowania branżowego. 

3.18 Wentylacja- wg. opracowania branżowego. 

3.19 Ustawienie i montaż sprzętów zakupionych oraz będących w posiadaniu inwestora. 

3.20 Montaż rolet okiennych wewnętrznych. 
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4) Dane techniczne: 

Powierzchnie i kubatury wyliczono zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe  
w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. 

Pomieszczenie nr 1 KOMUNIKACJA 
∗ Wysokość     - 2,68 m 
∗ Powierzchnia użytkowa   - 57,00 m2 
∗ Kubatura     - 152,76 m3 
Pomieszczenie nr 2 POM. DYDAKTYCZNE 
∗ Wysokość     - 2,94 m 
∗ Powierzchnia użytkowa   - 38,00 m2 
∗ Kubatura     - 111,72 m3 
Pomieszczenie nr 3 POM. DYDAKTYCZNE 
∗ Wysokość     - 2,94 m 
∗ Powierzchnia użytkowa   - 42,90 m2 
∗ Kubatura     - 126,13 m3 
Pomieszczenie nr 4 POM. DYDAKTYCZNE 
∗ Wysokość     - 2,68 m 
∗ Powierzchnia użytkowa   - 45,50 m2 
∗ Kubatura     - 121,94 m3 
Pomieszczenie nr 5 PRZEDSIONEK 
∗ Wysokość     - 2,68 m 
∗ Powierzchnia użytkowa   - 1,90 m2 
∗ Kubatura     - 5,09 m3 
Pomieszczenie nr 6 WC 
∗ Wysokość     - 2,68 m 
∗ Powierzchnia użytkowa   - 1,80 m2 
∗ Kubatura     - 4,82 m3 
Pomieszczenie nr 7 POM. DYDAKTYCZNE 
∗ Wysokość     - 2,68 m 
∗ Powierzchnia użytkowa   - 71,60 m2 
∗ Kubatura     - 191,89 m3 
Pomieszczenie nr 8 SZATNIA DAMSKA 
∗ Wysokość     - 2,68 m 
∗ Powierzchnia użytkowa   - 24,50 m2 
∗ Kubatura     - 65,66 m3 
Pomieszczenie nr 9 SZATNIA MĘSKA 
∗ Wysokość     - 2,68 m 
∗ Powierzchnia użytkowa   - 20,30 m2 
∗ Kubatura     - 54,40 m3 
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5) Funkcja pomieszczania: 

Zestawienie Pomieszczeń 

NR Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia 

0.1 KOMUNIKACJA PŁYTKI CERAMICZNE 57,0 

0.2 POM. DYDAKTYCZNE WYKŁADZINA LINOLEUM 38,0 

0.3 POM. DYDAKTYCZNE PŁYTKI CERAMICZNE 42,9 

0.4 POM. DYDAKTYCZNE WYKŁADZINA LINOLEUM 45,5 

0.5 PRZEDSIONEK PŁYTKI CERAMICZNE 1,9 

0.6 WC PŁYTKI CERAMICZNE 1,8 

0.7 POM. DYDAKTYCZNE WYKŁADZINA LINOLEUM 71,6 

0.8 SZATNIA DAMSKA WYKŁADZINA LINOLEUM 24,5 

0.9 SZATNIA MĘSKA WYKŁADZINA LINOLEUM 20,3 

   303,5 m2 

 

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń po przebudowie- 303,5 m2 

Przedmiotowa przebudowa nie powoduje zmiany funkcji budynku, nie ulegają zmianie 

warunki BHP , ppoż. i fito-sanitarne. Budynek pozostaje budynkiem dydaktycznym. Do 

wyburzenia przewiduje się tylko ściany działowe. 

6) Roboty towarzyszące planowanym robotom remontowym: 

Podczas prowadzenia prac remontowych przewidziano następujące, niezbędne roboty 
towarzyszące, konieczne do wykonania przez Wykonawcę i stanowiące integralną część 
przedmiotowego remontu pomieszczeń: 

6.1 Zabezpieczanie folią: 
a) posadzek - należy uwzględnić szczelne osłonięcie istniejących posadzek wraz z 

cokołami w pomieszczeniach, gdzie nie będą uzupełniane posadzki. Do wykonania tych 
robót należy przewidzieć folię polietylenową szeroką grubości minimum 0,2mm z 
wywinięciem na cokoły i oklejeniem taśmą malarską. 

b) osłanianie mebli, okien, parapetów, drzwi, urządzeń sanitarnych, balustrad, urządzeń 
technicznych, lamp, tras kablowych i rurociągów itp. - należy uwzględnić osłonięcie 
tych elementów w sposób umożliwiający czyste oddanie Użytkownikowi po 
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zakończonych robotach remontowych. Do wykonania tych robót stosować folie, plandeki 
i taśmy malarskie zależnie od potrzeb. 

6.2 Utylizacja odpadów: 
 

W myśl obowiązujących przepisów producentem odpadów podczas prowadzenia 
robót remontowych jest Wykonawca tych robót i na nim spoczywa obowiązek ich 
prawidłowego zagospodarowania. 
Podczas prowadzenia prac remontowych przewiduje się powstanie następujących odpadów: 
a) Elementy posadzek ceramicznych usuniętych oraz ścinki nowych płytek. 
b) opakowania papierowe - worki po gipsach, gładziach, klejach itp. 
c) opakowania z tworzyw sztucznych - po farbach i klejach do posadzek 
d) zużyte folie polietylenowe 
e) śmieci budowlane 

Zakłada się utylizację w/w odpadów poprzez postawienie na czas remontu kontenera 
budowlanego na w/w odpady i zdanie ich na upoważnione wysypisko wraz z uiszczeniem 
stosownej opłaty wysypiskowej. Nie dopuszcza się wrzucania odpadów do istniejących 
pojemników na śmieci. 

6.3 Wymagania odnośnie zastosowanych materiałów: 
 

6.3.1 Wszystkie stosowane podczas remontu materiały muszą posiadać odpowiednie 
zaświadczenia dopuszczające je do stosowania w budownictwie w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt stały ludzi. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać tzw. atest 
higieniczny. 
6.3.2 Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać oznakowania lub zaświadczenia o 
dopuszczeniu ich do stosowania na terenie Unii Europejskiej.. 
6.3.3 Farby emulsyjne: 
a) do malowania sufitów - farba lateksowa kolor biały. 
b) do malowania ścian - farba lateksowa. Kolorystyka indywidualnie uzgodniona z 

Użytkownikiem. Stosować farby gotowe do użycia w opakowaniach fabrycznych producenta 
o kolorach powszechnie dostępnych w produkcji. Farby zmywalne. Należy unikać farb 
barwionych indywidualnie na zamówienie ze względu na jednorodność koloru i możliwość 
ewentualnego dokupienia przez Użytkownika na wykonanie poprawek malarskich w 
przyszłości. 

 
6.3.4 Posadzki: 
a) Płytki ceramiczne- stosować płytki ceramiczne o dobranej kolorystyce i fakturze do stanu 
obecnego. 
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6.3.5 Stolarka drzwiowa p.poż. EI 60 
a) Drzwi muszą posiadać atest ppoż oraz być wyposażone w samodomykacze  
 

Uwaga: kolorystyka i rodzaj zastosowanych materiałów przed ich zamówieniem na 
budowę muszą być uzgodnione i zaakceptowane prze Inwestora w formie pisemnej z 
uwzględnieniem wyżej opisanych założeń, co do ich jakości. 

6.3.6 Ściana g-k oddzielenia pożarowego EI 120 
a)    System musi posiadać atest ppoż. 
 

Uwaga: kolorystyka i rodzaj zastosowanych materiałów przed ich zamówieniem na 
budowę muszą być uzgodnione i zaakceptowane prze Inwestora w formie pisemnej z 
uwzględnieniem wyżej opisanych założeń, co do ich jakości. 

 

7) Ogólne warunki wykonania i odbioru robót: 

7.1 Roboty prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane i 
aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Zawodowej. 

7.2 Wszyscy pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz 
posiadać aktualne badania lekarskie. 

7.3 Przy odbiorze jakościowym wykonanych robót remontowych podstawowym 
kryterium będzie estetyka ich wykonania polegająca na ocenie optycznej : 
- wyglądu powłok malarskich (struktura powłoki malarskiej po wałku lub pędzlu) 
- jednorodności powłok malarskich ( przebicia starych kolorów) 
- nasycenia koloru (odcienie, przebarwienia itp.) 
- staranności wykonania linii odcięcia kolorów na połączeniu ściana/sufit oraz 
ściana/ościeżnice 
- ocena równości ułożenia nowych fragmentów posadzek 
- sprawdzenie równości docięcia płytek 
- sprawdzenie czystości elementów pomieszczeń podlegających zabezpieczeniu folią na czas 
remontu. 

7.4 Zaświadczenia o jakości wbudowanych materiałów muszą być na bieżąco 
dostępne na budowie do wglądu na życzenie Inwestora, a po skończonych robotach 
przekazane Inwestorowi, jako załączniki do protokołu odbioru końcowego zadania. 
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8) Wyposażenie stałe sal węzła dydaktycznego fizjoterapii 

Poniższy sprzęt należy ustawić i zamontować w miejscach pokazanych na załączonych rysunkach 
lub miejscu które wskaże inwestor. 

Sprzęt do fizjoterapii zakupiony przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie 

- Aparat do elektrostymulacji: MULTITRONIC MT-3 producent: EiE 

- Aparat do diatermii krótkofalowej: BTL-6000 Shortwave 400, producent BTL 

- Zestaw – Aparat do ultradźwięków i laserów: SOLARTRONIC SL-3, Sonda laserowa S-

2N40mW/660nm, głowica zabiegowa SU-5( 5cm2), producent: EiE 

- Zestaw do aparatu z wykorzystaniem pola magnetycznego: Magner Plus+CSP60+csp35+leżanka 

wraz z półką pod aparat, producent Astar 

- Urządzenie Krioterapeutyczne: KRIOPOL R wer.2 Zefir ze zbiornikiem TR-11, producent : 

Kriomedpol 

- Leżanka RELAX MAX MINI, producent Juventas 16 szt. 

- Stolik pod aparaturę: ŁOŚ 3-kółkowy producent ASTAR 

- Lampa do zabiegów Sollux LS-1 producent PEM 

- Wirówka kończyn górnych: WKG producent MEDEN 

- Wirówka kończyn dolnych: WKS producent MEDEN 

- Kabina do ćwiczeń WSC-4 ( 2,0x2,0) producent Tech-Med.. 

- Wyciąg Perschla UP-1 producent Tech-Med. 

Sprzęt do fizjoterapii do zakupienia przez wykonawcę: 

- Umywalka (5 szt.)- ceramiczna montowana do ściany 

- Miska ustępowa ze stelażem (1 szt.) 

- Biurko 0,6x1,2 (4 szt.)- z płyty meblowej, blat o podwyższonym profilu, kolor jasny np. Jesion 

Rapsodia 

- Krzesło (4 szt.)- tapicerowane bez podłokietników. 

- Szafa 0,6x1,0x2,2 (2 szt.)- z płyty meblowej, kolor jasny np. Jesion Rapsodia 

- Szafka z półkami 0,6x1,0x2,2 (2 szt.)- z płyty meblowej, kolor jasny np. Jesion Rapsodia 

- Szafki BHP dwurzędowe (30 szt.)- metalowe dwurzędowe zamykane na klucz. 

- Szafki 0,55x0,60x1.0 (6 szt.)- z płyty meblowej, kolor jasny np. Jesion Rapsodia 

- Ławka dł. 1,2m (2 szt.)- wykonane w całości z drewna, ławki bez oparcia, kolorystka jasna 

zbliżona do innych mebli, zabezpieczone lakierem 
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- Ławka dł. 2,0m (9 szt.)- wykonane w całości z drewna, ławki bez oparcia, kolorystka jasna 

zbliżona do innych mebli, zabezpieczone lakierem 

9) CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● RZUT PARTERU WYBURZENIA I ZAMUROWANIA Skala 1:50 Rys. nr A-1 

● RZUT POMIESZCZEŃ PO PRZEBUDOWIE  Skala 1:50 Rys. nr A-2 

● ZABUDOWA G-K  Skala 1:50 Rys. nr A-3 

● NADPROŻE  Skala 1:20 Rys. nr A-4 

● ELEWACJA WSCHODNIA  Skala 1:50 Rys. nr A-5 
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VII.  INFORMACJA BIOZ 

Występujące zagrożenia 

-zagrożenie upadkiem z wysokości, 

- Zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi, 

- zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z projektem 

lub obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, 

- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, 

- zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz 

nieprzestrzegania wymogów technologicznych, 

- zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi, 

- zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów 

budowlanych, 

- zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy, 

- wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie ww. 

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie 

oraz  

w jej pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy.  

Czas zagrożenia katastrofą budowlaną –niedający się przewidzieć trwaj ący przez cały okres 

prowadzenia prac budowlanych.  

Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, 

skomplikowania procesów technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, 

a odwrotnie proporcjonalna do intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji 

pracowników. 

Instrukta ż należy prowadzić w sposób umożliwiaj ący instruowanemu zrozumienie 

przekazywanych mu treści, które są istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. Osób, które nie przyswoiły sobie przedmiotowych wiadomości w stopniu 

dostatecznym nie należy dopuszczać  

do pracy.  

Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót 

budowlanych itd., to; sprzęt, odzież ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia, 
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wymienione w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach 

przeciwpożarowych, stosowane w okolicznościach i w sposób tam określony.  

Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót 

budowlanych to: właściwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz 

zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola 

realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniające się okoliczności.  

Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.  

Przed rozpoczęciem robót budowlanych kierownik budowy winien opracować plan BIOZ zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126. 

 

VIII.  UWAGI  KOŃCOWE 

1) Do realizacji niniejszego projektu można przystąpić po uzyskaniu zgody administracji 

budowlanej. 

2) Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej mogą być tylko 

wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem 

projektu i kierownikiem budowy. 

 

 

                                       PROJEKTOWAŁ: 

 

 

Częstochowa, PAŹDZIERNIK 2014 r. 
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IX.  ZAŁ ĄCZNIKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 
PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PIOTR SZLEPER 

● 
PRZYNALEŻNOŚC DO IZBY ŁUKASZ SZLEPER 

● 
PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY ŁUKASZ SZLEPER 

● 
PRZYNALEŻNOŚC DO IZBY WITOLD DOMINIK 


