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ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

1. Roboty budowlane wymagania ogólne – CPV 45000000-7

2. Roboty malarskie – CPV 45442100-8

3. Okładziny z elementów ceramicznych - CPV 45431000-7

4.  Posadzki – CPV 45431000-7

ROBOTY BUDOWLANE – WYMAGANIA OGÓLNE

CPV – 45000000-7

1 . Zakres robót objętych  specyfikacją techniczną

I .  Roboty malarskie – CPV 45442100-8

     II .  Stolarka okienna  - CPV 45421000-4

    III .  Okładziny z elementów ceramicznych - CPV 45431000-7
    IV .  Posadzki – CPV 45431000-7

2. Zakres stosowania SST

    Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zleceniu i realizacji w/w robót

3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją

4. Przekazanie placu budowy 

   Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi .

5.Zgodność robót z specyfikacją techniczną i projektową .

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji . Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości , to roboty powinny być prowadzone w taki sposób , aby cechy materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznej.

W przypadku , gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót , ale osiągnięta zostanie możliwość do zaakceptowania jakość elementu

Budowli , to Kierownik budowy może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie . 

W przypadku , gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli , to takie  materiały zostaną zastąpione innymi , a roboty rozebrane i wykonane ponownie
6.Zabezpieczenie placu budowy

1. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy aż do zakończeniu 
i odbioru ostatecznego robót.

2. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie
 obsługiwał tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak ,sygnały i znaki ostrzegawcze , zapory itp., oraz podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót , bezpieczeństwa pieszych.

3. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w cenę umowną.

7.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji zadania , aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych , a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

8.Ochrona przeciwpożarowa 

1.   Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej

2.   Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez 

       odpowiednie przepisy.

3.   Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

      i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

4.   Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
       wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

9.Materiały szkodliwe dla otoczenia

1. Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia , nie będą dopuszczone do użycia .

2. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia , wydane przez uprawnioną jednostkę , jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

10.Ochrona własności publicznej

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej.

2. Jeżeli w związku z zaniedbaniem , niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej , to wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

11. Bezpieczeństwo i higiena pracy

1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy . W szczególności Wykonawca ma obowiązek  zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymaganiach sanitarnych.

2. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

12. Ochrona i utrzymanie robót

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

2. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób , aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego.
13. Sprzęt

1. Wykonawca jest zobowiązany do  używania jedynie takiego sprzętu , który , nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym  jego użytkowania

4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Kierownikowi budowy dokumentów potwierdzających dopuszczanie sprzętu do użytkowania , w przypadkach gdy wymagają tego przepisy.

14. Transport

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

2. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt , wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach  do placu budowy.

15. Kontrola jakości  robót 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownika Budowy programu zapewnienia jakości , w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót , możliwości techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektowa i specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót

2. Program zapewnienia jakości powinien zawierać;
a) Część ogólną opisową:

-    organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób

      prowadzenia robót

-    BHP

-    wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikację i przygotowanie

      Praktyczne

-    wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość

      wykonania poszczególnych elementów robót

-   wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli robót
            b)   Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót
                   -   wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie i ich parametry techniczne
                        oraz wyposażenie w mechanizm do sterowania i urządzenia pomiarowo –
                        kontrolne ,

                   -    rodzaj i ilość środków transportu

                   -    sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich  właściwości
                        w czasie transportu

                   -    sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi
                        wymaganiom 

16. Zasady kontroli jakości robót

1. Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiągnąć założoną jakość robót

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli , włączając personel , laboratorium , sprzęt , zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót .

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie , że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

17.Badania i pomiar

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm

2. Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi Budowy  kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej , nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości .

3. Celem kontroli jakości i zatwierdzenia Kierownika Budowy uprawniony jest do dokonywania kontroli , pobierania próbek i badania materiałów.

18.Atesty jakości materiałów i urządzeń

1. Kierownik Budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały , które posiadają;

a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa , wykazujący , że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

     Polska Normą lub aprobatą techniczną , w przypadku wyrobów dla których nie ustawiono Polskiej Normy , jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie a) i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej. W przypadku materiałów , dla których w/w dokumenty są wymagane przez specyfikację techniczną , każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty , określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

                          Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta , a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego . Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę Kierownikowi Budowy.

Jakiekolwiek materiały , które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

19. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy . Zapisy w dzienniku będą dokonywać na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót , stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania , podpisem osoby , która dokonała zapisu , z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne , dokonane trwałą techniką , w porządku chronologicznym logicznym , bezpośrednio jeden pod drugim , bez przerw .

Załączone do dziennika budowy protokołów i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy.

2. Księga obmiaru

Księga obmiar ustanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiaru .

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne , atesty materiałów , orzeczenia o jakości materiałów , recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości . Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego .

4. Pozostałe dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego ,

b) Protokóły przekazania placu budowy ,

c) Protokół odbioru robót ,

d) Protokół z narad i ustaleń ,

e) Korespondencję na budowie

5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
20. Podstawa płatna płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu , przyjętą przez zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenia ryczałtowego będzie uwzględniać wszystkie czynności , wymagania i badania składające się na jej wykonanie , określone dla roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować :

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania , ewentualnych

   ubytków i transportu na teren budowy

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami , ale z wyłączeniem podatku VAT

21. Objazdy , przejazdy i organizacja ruchu

1. Koszt wybudowania objazdów , przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :

-  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiedzialnymi 

    instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz

    dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniu dalszych zmian

     i uzgodnień wynikających z postępu robót

-   ustanowienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami

    bezpieczeństwa ruchu 

-  opłaty – dzierżawy terenu

-  przygotowanie terenu

-  konstrukcję tymczasowej nawierzchni , ramp , chodników , krawężników , barier ,

    oznakowań i drenażu

-  tymczasową przebudowę urządzeń obcych

2.   Koszt utrzymania objazdów , przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :

            -   oczyszczenie , przestawienie , przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

                pionowych , poziomych , barier i świateł

            -   utrzymanie płynności ruchu publicznego

3.  Koszt likwidacji objazdów , przejazdów i organizacji ruchu obejmuje

            -  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania

            -  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Koszt budowy , utrzymania budowy i likwidacji objazdów , przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

22. Przepisy związane
	Ustawa z dnia 07.07.1994 r.
	Prawo budowlane

	Ustawa z dnia 29.01.2004
	Prawo zamówień publicznych

	Ustawa z dnia 16.04.2004
	O wyrobach budowlanych

	Ustawa z dnia

21.12.2004
	O dozorze technicznym



	Ustawa z dnia 27.04.2001
	Prawo ochrony środowiska

	Ustawa z dnia 21.03.1985
	O drogach publicznych

	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002
	W sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznakowania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209 . poz. 1779 )

	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002
	W sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych , zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania , uchylenia lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780 )

	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
	W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr47 , poz.401 )

	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
	W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz.1126 )

	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
	W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. Nr 202 , poz.2072

	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004
	W sprawie sposobów  deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041 )

	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004
	Zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy , montaż i rozbiórki , tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 198 , poz. 2042 )


SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  - ROBOTY MALARSKIE

CPV – 45442100-8

1. Wstęp

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje się załącznikiem do umowy na realizację robót.

1.3. Określenia podstawowe użyte w specyfikacji technicznej.

Określenia podstawowe użyte w specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi normami.

1.4. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienioną specyfikacją techniczną .

    Przedmiot zamówienia obejmuje :

A. Zeskrobanie i zmycie starej farby

B. Przygotowanie podłoża na istniejących ścianach wewnętrznych

C. Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych

E. Malowanie elementów metalowych, rury, 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  zgodnie 

z specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru . Roboty należy wykonać także zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną .

1.6.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót , aż do zakończenia i odbioru końcowego robót . Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w cenę umowną

1.7.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robót wykonawca będzie :

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać będzie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innej , a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.8.  Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochronny przeciwpożarowej , będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy . Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich . Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia , nie będą dopuszczone do użycia . Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego , określonego odpowiednimi przepisami.

1.10.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały , do czasu , gdy będą potrzebne do wbudowania , były zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem , zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez  inspektora nadzoru .Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

1.11. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy . Każdy rodzaj , w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały , wykonawca na własne ryzyko , licząc się z jego nie przyjęciem i zapłaceniem .

2.  Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót.

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3. Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

4. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość materiałów i wykonywanie robót , za ich zgodność z dokumentacją i SST .Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie , dokumentacji i SST oraz wskazanych normach państwowych i wytycznych . Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez wykonawcę , pod groźbą zatrzymania robót . Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca.

5. Kontrola jakości robót

Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem , aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów . Wykonawca zapewni odpowiednie system kontroli , włączając personel , laboratorium , sprzęt , zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobrania próbek , badań materiałów robót . Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie , że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji , SST i normami oraz wytycznymi . Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi wykonawca . Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm . przed przystąpieniem do pomiarów lub badań wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju badania , miejsca i terminie pomiaru lub badania . Po  wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru . Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli , pobierania próbek i badania materiałów i zapewniona mu będzie wszelka pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów celu dokonania kontroli jakości .

6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały , które posiadają :

a. certyfikat na znak bezpieczeństwa , wykazujący , że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych ,

b. techniczne deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z ;

- Polska Norma lub

- aprobatą techniczną , w przypadku wyrobów , dla których nie ustanowiono Polskiej Normy , jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a

Dla każdej partii dostarczonych materiałów wykonawca będzie posiadać w/w dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy . Jakiekolwiek materiały , które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone .

7. Dokumenty budowy
Zgodnie z Art. 45 ust.1 Prawa Budowlanego . Dziennik budowy stanowi dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i  będzie  wydawany nie odpłatnie przez Wydział Inwestycji .  

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji , w formie wpisów , przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy , rozbiórki lub montażu .

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób , którym zostało powierzone kierownictwo , nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych . Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji .

Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są ;

1. Inwestor

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego

3. Projektant

4. Kierownik Budowy

5. Kierownik Robót Budowlanych

6. Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynności kontrolnych .

Prowadzenia dziennika Budowy musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy , montaż i rozbiórki , tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy o ochrony zdrowia . ( Dz. U. Nr 108 , poz. 953 ) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazanie Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji . Odpowiedzialności za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy . Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót , stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy . Zapisy będą czytelne , dokonywane trwałą techniką , w porządku chronologicznym , bezpośrednio jeden pod drugim , bez przerw.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności ;

 -  datę przekazania Wykonawcy placu budowy ,

 -  termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót

 -  przebieg robót , trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okres i przyczyny przerw w robotach ,

 -  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru ,

 -  data zarządzenia wstrzymania robót , z podaniem powodu ,

 -  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających , ulegających zakryciu , częściowych i ostatecznych odbiorów 

    robót ,

 -  wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy ,

 -  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym ograniczeniom 

    lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi ,

 -  dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót ,

 -  dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem , 

     kto je przeprowadził , 

 -  inne istotne informacje o przebiegu robót ,

Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy będą przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się .

 7.1. Pozostałe dokumenty budowy  

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się również ;

- protokół przekazania placu budowy 

- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi 

- inne umowy cywilno- prawne

- protokóły odbioru robót

- protokoły z narad i ustaleń

7.2. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu  odpowiednio zabezpieczonym . Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego . Zgodnie z Art. 46 Prawa Budowlanego – Kierownik budowy , a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane – inwestor , jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania , a także oświadczenie dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym , o którym mowa w art. 10 ust. 1 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych , oraz udostępnić te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów .

8. Odbiór robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiorowi częściowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych . Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęty przez Zamawiającego . Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności , badania i wymagania .

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Roboty malarskie

1.  Materiały

Materiały podstawowe  to farby ekologiczne białe i w wybranych kolorach do przemalowań wewnętrznych , farby emulsyjne  , farby olejne  do lamperii , stolarki okiennej i drzwiowej , farby akrylokałczukowe lub poliwinylowo- akrylowe do powierzchni ocynkowanych 
2.1.  Sprzęt

Pomosty robocze , rusztowania , drabiny , mieszadła do farb , pojemniki i wiadra , pędzle.

3.1. Transport

Dostawa – samochód dostawczy na plac budowy 

Transport wewnętrzny – ręczny

     4.1. Wykonani robót

     4.1.1. Roboty przygotowawcze

Przygotowanie podłoża pod malowanie tynków wewnętrznych – zmycie i zeskrobanie starej farby .

Wygładzenie powierzchni tynku ( likwidacja spękań i sfalowań  ) poprzez szpachlowanie .

    4.1.2. Malowanie ścian i sufitów – farba emulsyjna ekologiczna
Malowanie dwukrotne

   4.1.3.  Malowanie wentylacji

 Przygotowanie powierzchni poprzez oczyszczenie z brudu i tłuszczy , dwukrotne pomalowanie emalią akrylokauczukową na powierzchnie ocynkowane .
5.1. Kontrola jakości robót

Sprawdzenie przygotowania powierzchni pod malowanie

Sprawdzenie wyglądu powierzchni

Sprawdzenie zgodności barwy

Sprawdzenia powłok na zarysowania i uderzenia
6.1.  Odbiór robót

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych , roboty podlegają następującym etapom odbioru , dokonywanym przy udziale wykonawcy przez 

· Inspektora Nadzoru

a. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

b. odbiorowi częściowemu

· komisję wyznaczona przez stronę zamawiającą

       a. odbiorowi ostatecznemu

7.1.  Przepisy i dokumenty związane

	PN-69/B - 10280
	Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

	PN-EN  535: 1993
	Farby i lakiery. Oznaczenie czasu wpływu za pomocą kubków wypływowych

	PN-C-81901:2002
	Farby olejne i alkilowe

	PN-C-81914:1998
	Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków

	PN-C-81910:2002
	Farby chlorokauczukowe


SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OKŁADZINY Z ELEMENTÓW CERAMICZNYCH
CPV 45431000-7

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu okładzin ceramicznych
2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót polegających na wykonaniu okładzin ceramicznych.

3. Zakres robót objętych SST

Roboty , których dotyczy specyfikacja , obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania okładzin ceramicznych :

1. Wewnętrzne ściennych  z płytek ceramicznych 30x30 cm  lub większych.

2. Wewnętrznych posadzkowych z gresu 30 x 30 cm lub większych.

4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami .

5. Materiały

A. Płytki gresowe – klasa ścieralności wg PN-EN ISO 10545-6 max.175 mm3
                               Nasiąkliwość wg PN-EN ISO 10545-3 nieprzekraczająca 0,5%

                               Odporność na zaplamienia i na środki chemiczne wg PN-EN ISO

                               10545-14-3, twardość wg PN-EN ISO 101-8 , mrozotporność wg 

                               PN-EN ISO 105545-12 wymagana antypoślizgowość – R9

B. Płytki ceramiczne szkliwione powinny mieć czerep drobno porowaty , gładką i lśniącą powierzchnię licową ( pokrytą szkliwem ) , a stronę montażową – nie szkliwioną , żeberkowaną . Nasiąkliwość płytek nie powinna być większa niż 14 %

6. Wymagania dla materiałów pomocniczych

Do okładzin ceramicznych na dokładnie wyrównanym podłożu należy stosować kleje 

7. Sprzęt

Roboty można wykonywać ręcznie , przy użyciu dowolnego sprzętu.

8. Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.

9. Zasady wykonywania okładzin ceramicznych

1.Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża z warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podkładu , przy czym uprzednio powinna być wykonana izolacja przeciwwilgociowa i par ochronna.

2.Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stosować nie otynkowane lub otynkowane mury z cegły oraz elementy i ściany betonowe.

3.Za pomocą kleju można mocować płytki na dokładnie wyrównanym podkładzie oraz na nieskorodowanej powierzchni istniejącej tynku o dostatecznej wytrzymałości .Powierzchnie te pod względem ich równości i gładkości powinny co najmniej spełniać wymagania dla tynku dwuwarstwowego. Jeżeli tynk był uprzednio malowany , należy usunąć powłokę farby oraz dokładnie zmyć powierzchnię ściany. Klej należy nakładać na podłoże ząbkowanej metalowej szpachli warstwą o grubości 2 mm , wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej każdorazowo warstwie kleju powinno nastąpić w ciągu 15 minut. Przykładając płytkę do podłoża , należy ją przesunąć o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji jaką ma zająć płytka w układanej warstwie , przesunięcie to nie powinno powodować zgarnięcia kleju na podłożu. Szerokość spoin powinna być nie większa niż 0,5 mm. W odstępach nie większych niż 3 m należy pozostawić spoiny dylatacyjne o szerokości 2-3 mm . Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie.

4.Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej + 5 C .

5.Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinna być większe niż 2 mm , odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowe.

10. Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 

- sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałó

- sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190

- przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie : sprawdzenie zgodności klasy materiałów , opakowanie i mierzenie : - wymiarów i kształtu płytek , liczby szczerb i pęknięć , odporność na uderzenia.

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną  należy ją poddać badaniom laboratoryjnym

11. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni.

12. Odbiór robót

1.Badania podłoża , zależne od jego rodzaju , należy przeprowadzać zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla tych robót budowlanych . Badanie powinno polegać na :

                               - sprawdzenie protokołów odbioru robót poprzedzających

                               - sprawdzenia przygotowania podłoża

2.W przypadku klejenia płytek należy zbadać grubość warstwy kleju. Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzona przy odbiorze częściowym przez oględziny zewnętrzne i pomiar.

3.Badania materiałów okładzinowych i klejów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości i zapis w dzienniku budowy.

Bezpośrednio należy sprawdzić dobór kolorystyczny płytek , brak rys lub odprysków itp.

4.Badania gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu :

        a)    należytego przyleganie do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych miejscach – głuchy dźwięk  wskazuje na nie przyleganie okładziny do podkładu.

        b)    prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych , pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm.

        c)    jednolitości barwy płytek

13. Przepisy związane
	PN-85/B-04500
	Wymagania i badania zapraw budowlanych i klei


SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

POSADZKI

CPV 45431000-7

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu posadzek

2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót polegających na wykonaniu posadzek

3. Zakres robót objętych SST

Roboty , których dotyczy specyfikacja , obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania  posadzek

Posadzka z płytek podłogowych grasowych ułożonych na kleju elastycznym z oczyszczeniem i przygotowanie podłoża.
4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami .

5. Materiały

C. Płytki gresowe – klasa ścieralności wg PN-EN ISO 10545-6 max.175 mm3
                               Nasiąkliwość wg PN-EN ISO 10545-3 nieprzekraczająca 0,5%

                               Odporność na zaplamienia i na środki chemiczne wg PN-EN ISO

                               10545-14-3, twardość wg PN-EN ISO 101-8 , mrozotporność wg 

                               PN-EN ISO 105545-12 wymagana antypoślizgowość – R9

D. Płytki ceramiczne szkliwione powinny mieć czerep drobno porowaty , gładką i lśniącą powierzchnię licową ( pokrytą szkliwem ) , a stronę montażową – nie szkliwioną , żeberkowaną . Nasiąkliwość płytek nie powinna być większa niż 14 %

6. Wymagania dla materiałów pomocniczych

Do okładzin ceramicznych na dokładnie wyrównanym podłożu należy stosować kleje 

7. Sprzęt

Roboty można wykonywać ręcznie , przy użyciu dowolnego sprzętu.

8. Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.
9. Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 

- sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów

- sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190

- przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie : sprawdzenie zgodności klasy materiałów , opakowanie i mierzenie : - wymiarów i kształtu płytek , liczby szczerb i pęknięć , odporność na uderzenia.

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną  należy ją poddać badaniom laboratoryjnym

10. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni.

11. Odbiór robót

1.Badania podłoża , zależne od jego rodzaju , należy przeprowadzać zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla tych robót budowlanych . Badanie powinno polegać na :

                               - sprawdzenie protokołów odbioru robót poprzedzających

                               - sprawdzenia przygotowania podłoża

2.W przypadku klejenia płytek należy zbadać grubość warstwy kleju. Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzona przy odbiorze częściowym przez oględziny zewnętrzne i pomiar.

3.Badania materiałów okładzinowych i klejów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości i zapis w dzienniku budowy.

Bezpośrednio należy sprawdzić dobór kolorystyczny płytek , brak rys lub odprysków itp.

4.Badania gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu :

        a)    należytego przyleganie do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych miejscach – głuchy dźwięk  wskazuje na nie przyleganie okładziny do podkładu.

        b)    prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych , pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm.

        c)    jednolitości barwy płytek

12. Przepisy związane
	PN-85/B-04500
	Wymagania i badania zapraw budowlanych i klei

	PN-63/B-10145
	Posadzki z płytek kamionkowych , klinkierowych i lastrykowych . Wymagania i badania przy odbiorze

	PN-68/B-10156
	Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.


