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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ                                                                                                                        ORAZ ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM PROWADZONYM PN. 
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE 

Zamawiający – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że wpłynęły następujące pytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Pytanie 1:
Czy zamawiający wymaga zaoferowania lekkiej oraz przenośnej przystawki do oznaczania mleczanów we krwi, tego samego producenta co analizator?

Odpowiedź 1:
 Zamawiający nie wymaga przystawki do oznaczania mleczanów we krwi.
Pytanie 2:
Dotyczy:  projekt umowy – Gwarancja  § 4. 
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu pkt. 9 z:
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego urządzenia na wolny od wad po bezskutecznych dwóch naprawach gwarancyjnych tej samej wady.
na 
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego urządzenia na wolny od wad po bezskutecznych trzech naprawach gwarancyjnych tej samej wady.

Odpowiedź 2:
Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu.  § 5 pkt 9 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego urządzenia na wolny od wad po bezskutecznych trzech naprawach gwarancyjnych tej samej wady”

Pytanie 3:
Dotyczy  projekt umowy – Kary umowne  § 6. 
1. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej z tytułu opóźnienia w przekazaniu przedmiotu umowy do 0,1% wartości wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 
2. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej z tytułu opóźnienia w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji do 0,1% wartości wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 
3. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  do 10% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto.


Odpowiedź 3:
Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu.  § 7 pkt projektu umowy otrzymuje brzmienie:
1. W razie wystąpienia opóźnienia w przekazaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto przysługującego za sprzęt niedostarczony w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, chyba że opóźnienie nastąpiło na skutek działań Zamawiającego. Wysokość kary umownej z tytułu opóźnienia w przekazaniu przedmiotu umowy nie przekroczy 20% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.
1. Za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji, zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 7 i 9 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto za sprzęt, którego reklamacja dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Wysokość kary umownej z tytułu opóźnienia w usunięciu wad i usterek nie przekroczy 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, za każde takie uchybienie.
1. W razie rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.
1. Karę umowną Zamawiający może potrącić z należności przysługujących Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy, a Wykonawca wyraża zgodę na takie potrącenie.
1. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego jeśli szkoda przewyższa wysokość kary umownej.
Zmieniony załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

Zamawiający zmienia specyfikację techniczną (załącznik nr 3 do SIWZ) dla zadania nr 1 ergometr ręczny. Zmieniona specyfikacja stanowi załącznik do niniejszego pisma. 
Termin składania ofert pozostaje zmieniony  i upływa w dniu 18.11.2019 r. o godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 9:30
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