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 Kody CPV: 
     45410000-4     Tynkowanie 
     45324000-0     Tynkowanie zewnętrzne 
     45442100-8      Roboty malarskie 
     45161200-6      Obróbka blacharska 

45450000-6      Docieplenie ścian 
45321000-3      Docieplenie stropów  
45420000-7      Stolarka okienna i drzwiowa 
45421110-8      Ślusarka okienna i drzwiowa 

     45261200-9      Pokrycia dachowe  
     45442300-0      Izolacje 
     45430000-0      Okładziny podłogowe 
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Spis tre ści 
 
Rozdział I 
 
1. Wstęp 
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; wymagania 

ogólne; kod CPV 45000000-7 
 
 
Rozdział II 
 
Specyfikacja techniczna wykonania o odbioru robót budowlanych; roboty 
ogólnobudowlane; kod CPV 45262700-8 i 45262800-7   
  
 
 1. 45410000-4     Tynkowanie 
 2. 45442100-8      Roboty malarskie 
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 4. 45321000-3      Docieplenie stropów  
 5. 45420000-7      Stolarka okienna i drzwiowa 
 6. 45442300-0      Roboty izolacyjne  
 7. 45262700-9      Pokrycia dachowe 
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1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA  
 
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie odpowiednich działań zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami dla 
wykonania i odbioru robót potrzebnych do realizacji dokumentacji budowlanej i wykonawczej, zadanie pod nazwą   
Termomodernizacja budynku dydaktycznego Akademii im Jana Długosza w Częstochowie Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami specyfikacja zawiera: 

� Nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego, 
� Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
� Niezbędne dane dla organizacji robót, zabezpieczenie interesów osób trzecich, ochrony środowiska, bhp, zaplecze 

Wykonawcy, organizacja ruchu, 
� Grup, klas i kategorii robót zgodnych z wspólnym słownikiem zamówień (CPV), 
� Definicje pojęć, 
� Właściwości materiałów i wymagania związane z przechowywaniem, transportem, składowaniem i kontrolą jakości, 
� Wymagania dotyczące sprzętu i wykonania robót 
� Wymagania dotyczące odbioru i obmiaru robót w tym kontrola jakości, 
� Opis sposobu realizowania robót tymczasowych, 
� Dokumenty odniesienia 
� Przepisy i normy. 

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA  

 
Podstawą niniejszego opracowania są: 

� Prawo zamówień publicznych – Ustawa z dnia 29 styczeń 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 
1207 i Nr 145 poz. 1537. 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 
1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 
1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108  poz. 953). 

� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesień 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i odbiór robót budowlanych oraz program 
funkcjonalno-uŜytkowego. 

� Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 5 listopad 2002r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) 

� Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzień 2001r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 
3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktów według działalności (CPA) w Europejskiej Wspólnocie 
Gospodarczej. 

� Wspólne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, 
dostawy oraz na usługi. 

� Wspólne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające  
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. 

 
3. STRUKTURA SYSTEMU KLASYFIKACJI WG WSPÓLNEGO SŁOW NIKA ZAMÓWIEŃ 
 

3.1 CPV składa si ę 
 

� Słownika głównego, 
� Słownika uzupełniającego. 

 
3.2 Słownik główny  

 
Opiera się na strukturze drzewa obejmującego kody składające się maksymalnie z dziewięciu cyfr, powiązane ze 
sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług towarzyszących przedmiotowi zamówienia. 

Kod numeryczny składa się z 8 cyfr podzielonych w następujący sposób: 
� Pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000-Y) 
� Pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y) 
� Pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y) 
� Pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y). 

KaŜda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach kaŜdej kategorii.Dziewiąta cyfra słuŜy do 
zweryfikowania poprzednich cyfr. 
 

3.3 Słownik uzupełniaj ący 
 

MoŜe być stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. Pozycje składające się na kod 
alfanumeryczny wraz z odpowiadającymi mu sformułowaniami umoŜliwiającymi dodanie dalszych szczegółów 
odnoszących się do szczególnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towarów. 

Kod alfanumeryczny składa się z: 
� Pierwszego poziomu zawierającego literę odpowiadającą sekcji, 
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� Drugiego poziomu zawierającego cztery cyfry, z których trzy wskazują na poddział, a ostatnia słuŜy do celów 
weryfikacji. 

W niniejszym opracowaniu nie stosuje się słownika uzupełniającego. 
W większości robót sklasyfikowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesień 2004r. tj, stosując 
oznaczenia do poziomu kategorii robót. W szczególnych wypadkach dla uszczegółowienia zastosowano dalsze kody. 
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3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

3.1 Przekazanie terenu 
3.2 Dokumentacja projektowa 
3.3 Zgodność z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną ST 
3.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
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9. Obmiar robót 
9.1 Zasady ogólne obmiaru robót 
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9.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
9.4 Wagi i zasady wdraŜania 
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10.3 Odbiór częściowy 
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1. PRZEDMIOT ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach 

budowlanych. 
 
2. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami 
technicznymi (ST). 
 
3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

3.1 Przekazanie terenu  
 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne głównych obiektu oraz reperów, 
przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych punków pomiarowych dom chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

3.2 Dokumentacja projektowa  
 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy , uwzględniającym podział na dokumentacją projektową : 

� dostarczoną przez Zamawiającego, 
� sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
3.3 Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 

 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji .W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich waŜności wymieniona o „Ogólnych warunkach umowy” .Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne  
z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji .W przypadku , gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi ,a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 

3.4 Zabezpieczenia terenu budowy  
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót.Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych.Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną. 
 

3.5 Ochrona środowiska w czasie wykonania robót  
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego.W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się  

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

 
3.6 Ochrona przeciwpo Ŝarowa  

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel wykonawcy. 
 

3.7 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak 
rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy .O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora 
nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

3.8 Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów  
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 
wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończonych fragmentach budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora 
nadzoru. 
 

3.9 Bezpiecze ństwo i higiena pracy  
 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał  
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony  Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

3.10 Ochrona i utrzymanie robót  
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego 

 
3.11 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są 
w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

4. MATERIAŁY  
 

4.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych  
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i 
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane 
powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa  
w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
 

4.2 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone 
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru .KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów  

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru. 
 

4.4 Wariantowe stosowanie materiałów  
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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5. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
 
6. TRANSPORT 
 

6.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. 
 

6.2 Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych  
 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 
 

7 WYKONANIE ROBÓT  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych  robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt .Decyzje Inspektora nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych .Polecenia Inspektora nadzoru 
dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

8 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

8.1 Program zapewnienia jako ści  
 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

� organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
� wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

�  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem 
w mechanizmy  
do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

� rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
 wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
8.2 Zasady kontroli jako ści robót  

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
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próbek i badań materiałów oraz robót .Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST.Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  
z umową .Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji .Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli 
niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma 
uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów .Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 
8.3 Pobieranie próbek  

 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 
nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający Pojemniki do pobierania próbek 
będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 
8.4 Badania i pomiary  

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru .Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
8.5 Raporty z bada ń 

 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru  
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
8.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę 

 
8.7 Certyfikaty i deklaracje  

 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 
� Polską Normą lub 
� aprobatą techniczną , w przypadku wyrobów , dla których nie ustanowiono Polskiej Normy , jeŜeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
 

W przypadku materiałów , dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda ich partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.Jakiekolwiek materiały , które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 

 
8.8 Dokumenty budowy  

 
Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazana i wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót , stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, 
dokonywane trwała techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jedno po drugim, bez przerwy. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
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� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy , 
� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
� uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnia jakości i harmonogramów robót, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy im przyczyny przerw w robotach ,  
� uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto 

je przeprowadzał, 
� inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się .Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się . 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
KsiąŜka obmiarów 
 

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary 
wykonywanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

 
Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów , orzeczenia o jakości materiałów , recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone  w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 

 
Pozostałe dokumenty budowy  
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w tym punkcie, następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 
9 OBMIAR ROBÓT  
 

9.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki 
obmiarów .Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione  
wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 
9.2 Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  

 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach  Jednostki 
obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

 
9.3 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  

 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
9.4 Wagi i zasady wdra Ŝania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to 
wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
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10 ODBIÓR ROBÓT 
 

10.1 Rodzaje odbiorów robót  
 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 
10.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

10.3 Odbiór cz ęściowy  
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 

 
10.4 Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  

 
Zasady odbioru ostatecznego robót 

 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych .W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzonych wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia 

jakości (PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  

(np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 
10.5 Odbiór pogwarancyjny  

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 
gwarancyjnym i rękojmi.Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
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11. PODTSWY PŁATNOŚC 
 

11.1 Ustalenia ogólne  
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności 
jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).Cena 
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub 
wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

� robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
� wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 
� wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
� koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
� podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 

 
12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 

1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 
1800 oraz z 2002r.  Nr 74 poz. 676 oraz z 2003r. Nr 80 poz. 718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. W sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
(Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16

 
 

Specyfikacja techniczna wykonania  
i odbioru robót budowlanych 

Kod CPV 45000000-7 
 
 

Dokumentacja projektowa  termomodernizacji budynku 
dydaktycznego 

Akademii im Jana Długosza  w Cz ęstochowie 
 
 
 
 

 
 

Rozdział II 
 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót b udowlanych; 
Roboty ogólnobudowlane przy ociepleniu budynku 

Kod CPV 4562700-8 i CPV 45262800-9 
 
 

Spis treści 
 
 1. 45410000-4     Tynkowanie 
 2. 45442100-8      Roboty malarskie 
 3. 45450000-6      Docieplenie ścian 
 4. 45321000-3      Docieplenie stropów  
 5. 45420000-7      Stolarka okienna i drzwiowa 
 6. 45442300-0      Roboty izolacyjne  
 7. 45262700-9      Pokrycia dachowe 
 8. 45430000-0     Okładziny podłogowe  
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Specyfikacja techniczna wykonania  
i odbioru robót budowlanych 

Kod CPV 45000000-7 
 
 

Dokumentacja projektowa  termomodernizacji budynku 
dydaktycznego 

Akademii im Jana Długosza  w Cz ęstochowie 
 

 
 
 
 
 
  
 
1. Tynkowanie     kod CPV 45410000-4 kod CPV 453240 00-4 
 
� Dekorowanie      kod CPV 46451000-3 
� Odtwarzanie      kod CPV 45454100-5 
� Roboty izolacyjne      kod CPV 45320000-6 
� Izolacja cieplna      kod CPV 45321000-3 
� Izolacja dziwękoszczelna     kod CPV 45323000-7 
� Wznoszenie rusztowań     kod CPV 45262100-2 
� Cement       kod CPV 28811200-2 
� Woda naturalna      kod CPV 41100000-0 
� Wapno       kod CPV 14121200-7 
� Gips       kod CPV 14121100-6 
� Tworzywa izolacyjne     kod CPV 28811500-5 
� świr, piasek, kruszywa     kod CPV 14210000-6 
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Spis treści: 
 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonywanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar i odbiór robót 
8. Podstawa płatności 
9. Przepisy związane 
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1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków  zewnętrznych. 
 
1.2 Zakres robót obj ętych ST  
 

� Tynki , których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę 
architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania 
zostały uŜyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

� Tynki ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę 
wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p.3. "Roboty tynkowe. Wymagania i badania 
przy odbiorze". 

� Przy wykonaniu tynków naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.1.1. 
� PodłoŜa w zaleŜności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-

70/B-1 01 00 p. 3.3.2. 
 

 
1.3 Ogólne wymagania dotycz ące robót  

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Rozdziale I (kod 45000000-07) "Wymagania 
ogólne". 

 
2. MATERIAŁY  
 

2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w ST Rozdział I (kod 
45000000-07) "Wymagania ogólne"  

 
2.2 Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny od powiada ć wymaganiom normy PN-90/B-14501 

"Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom techniczny m. 
 

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
 

� Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy  
PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe". 

� Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie 
3. SPRZĘT 
 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podane w ST Rozdziale I (kod 45000000-07 ) "Wymagania ogólne"  
 

3.2 Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych  
 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 

� mieszarki do zapraw, 
� agregatu tynkarskiego, 

 
4. WYKONANIE ROBÓT  
 

4.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Rozdz iale I (kod 45000000-07) "Wymagania ogólne".  
 

4.2 Przygotowanie podło Ŝa 
 

4.2.1 Podło Ŝa tynków powinny odpowiada ć wymaganiom normy PN-70/B-1 01 00 p. 3.3.2. 
 

� Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 10%. roztworem 
szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

� Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
� Specjalistyczne przygotowanie podłoŜa dla tynków cieńko warstwowych systemu Bolix  

podano w projekcie budowlanym. 
Zamiana systemu musi być uzgodniona z projektantem. W takim wypadku przygotowanie 
podłoŜa musi być wykonane zgodnie z zaleceniami nowego systemu. 
    

4.3 Wykonywanie tynków  
 

4.3.1 Przy wykonywaniu tynków zwykłych nale Ŝy przestrzega ć zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1. 

 
4.3.2 Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wi elowarstwowych powinny by ć zgodne z danymi 

określonymi w tab. 4 normy PN-70/B-1 01 00. 
 
4.3.3 Grubo ści tynków zwykłych w zale Ŝności od ich kategorii oraz od rodzaju podło Ŝa lub podkładu 

powinny by ć zgodne z norm ą PN-70/B-1 01 00. 
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4.3.4 Tynki zwykłe kategorii II i III nale Ŝą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 

sposób standardowy. 
4.3.5 Tynki zwykłe kategorii IV zalicza si ę do odmian doborowych. 
 
4.3.6 Tynk trójwarstwowy powinien si ę składa ć z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewn ętrznych nale Ŝy wykona ć według pasów i listew kierunkowych. 
 
4.3.7 Gładź naleŜy nanosi ć po zwi ązaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem . Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna by ć mocno dociskana do warstwy narzutu. 
 

4.3.8 Do wykonania tynków nale Ŝy stosowa ć zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie nara Ŝonych na 
zawilgocenie - w proporcji 1:1 :4, nara Ŝonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewn ętrznych - w 
proporcji 1:1 :2. 

 
4.3.9 Tynki cie ńko warstwowe systemu Trranova nale Ŝy wykonywa ć zgodnie z opisem w projekcie 

wykonawczym. Zmiana systemu i tynku powinna by ć uzgodniona z projektantem który poda 
zasady wykonywania tynków wg nowego systemu. W wypa dku stosowania systemów ogólnie 
znanych takich jak Kreisel, Blix itp. Dopuszcza si ę wykonywanie tynku zgodnie z zasadami 
systemu dostarczonymi przez producenta bez konieczn ości aneksowania dokumentacji jedynie 
przy akceptacji zamiany przez projektanta.  

 
5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

5.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST Rozdział I (kod45000000-07) "W ymagania ogólne"  
 

5.2 Badania w czasie robót  
 

5.2.1 Częstotliwo ść oraz zakres bada ń zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególn ości jej 
marki i konsystencji, powinny wynika ć z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane". 

 
5.2.2 Wyniki bada ń materiałów i zaprawy powinny by ć wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 
 

5.3 Badania w czasie odbioru robót  
 

5.3.1 Badania tynków zwykłych powinny by ć przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-1 01 
00 p. 4.3. i powinny umo Ŝliwi ć ocen ę wszystkich wymaga ń, a w szczególno ści: 

 
� zgodności z dokumentacją projektową i zmianami  

w dokumentacji powykonawczej, 
� jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
� prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
� mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
� przyczepności tynków do podłoŜa, 
� grubości tynku, 
� wyglądu powierzchni tynku, 
� prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
� wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 
5.3.2 Odbiory 

 
NaleŜy dokonać następujących odbiorów: 

1. Odbiory częściowe 
a) przygotowanie podłoŜa 
b) klejenia i mocowania płyt 
c) zbrojenie warstwy podtynkowej z gruntowaniem 

2. Odbioru końcowego wg niniejszej specyfikacji 
 
6. OBMIAR I OBMIAR ROBÓT  
 

6.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Rozdzia ł I (kod 45000000-07) "Wymagania ogólne'  
 
 
6.2 Jednostka i zasady obmiarowania  
 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 
mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w 
rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i 
innych, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza od 0,5m2. 

 
6.3 Ilość tynków w m 2 określa si ę na podstawie projektu z uwzgl ędnieniem zmian zaakceptowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
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6.4 Odbiór robót  
 

6.4.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Rozdz iał I (kod 45000000-07) "Wymagania ogólne" . 
 

6.4.2 Odbiór podło Ŝa naleŜy przeprowadzi ć bezpośrednio przed przyst ąpieniem do robót tynkowych. 
JeŜeli odbiór podło Ŝa odbywa si ę po dłu Ŝszym czasie od jego wykonania, nale Ŝy podło Ŝe oczyścić i 
umyć wod ą. 

 
6.4.3 Roboty uznaje si ę za zgodne z dokumentacj ą projektow ą, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeŜeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
 

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku naleŜy przyjąć 
jedno z następujących rozwiązań: 

� tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
� jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 

tynk do niŜszej kategorii, 
� w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 

roboty tynkowe. 
 

6.5 Odbiór tynków  
 

6.5.1 Ukształtowanie powierzchni, kraw ędzie, przeci ęcia powierzchni oraz k ąty dwu ścienne powinny 
być zgodne z dokumentacj ą projektow ą. 

 
6.5.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie kraw ędzi od linii prostej 

nie mog ą być większe ni Ŝ 3mm i w liczbie nie wi ększej ni Ŝ 3na całej długo ści kontrolnej 
dwumetrowej łaty. 

 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

� pionowego - nie mogą być większe niŜ 2mm na 1mb i ogółem nie więcej niŜ 4mm, 
� poziomego - nie mogą być większe niŜ 3mm na 1mb i ogółem nie więcej niŜ 6mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
 

6.5.3 Niedopuszczalne s ą następujące wady: 
 

� wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoŜa, pilśni itp., 

� trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 

 
6.5.4 Odbiór gotowych tynków powinien by ć potwierdzony protokołem, który powinien zawiera ć: 

 
� ocenę wyników badań, 
� wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
� stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem 

 
7. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

7.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST Rozdział I (kod 45000000-01) "Wymaga nia 
ogólne"  

 
 
7.2 Płaci si ę za wykonan ą i odebran ą ilo ść m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:  
 

� przygotowanie stanowiska roboczego, 
� przygotowanie zaprawy, 
� dostarczenie materiałów i sprzętu, 
� obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
� ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót, 
� przygotowanie podłoŜa, 
� umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
� osiatkowanie, 
� obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
� wykonanie tynków, 
� reperacja tynków po dziurach i hakach, 
� oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
� likwidację stanowiska roboczego. 

 
 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy 
 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;997 Cementy powszechnego uŜytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzanie systemami zapewnienia jakości   
 

9. OBRÓBKI BLACHARSKIE   
 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej 
ocynkowanej powinny być wykonywane z blachy o grubości od 0,5mm do 0,8 mm. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich 
naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób 
umoŜliwiający przeniesie ruchów poziomych i pionowych dachów w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 
dylatacji. 
 

9.1 Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  
 
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe 
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podłoŜa. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłoŜu powinny 
być wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie naleŜy stosować koryt o przekroju 
prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuŜ ścian attykowych, ścian budynków wyŜszych w odległości 
mniejszej niŜ 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niŜ 1,5%.Rozstaw 
rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0m Wpusty dachowe powinny być osadzone w korytach. W korytach o przekroju 
trójkątnym i trapezowym podłoŜe wokół wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu wpustu powinno być poziome – w celu 
osadzenia kołnierza wpustu.Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniŜszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niŜ 0,5m od elementów ponad dachowych. Wloty wpustów dachowych 
powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałoŜonymi na wpust przed moŜliwością zanieczyszczenia 
liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedroŜności rur spustowych. Przekroje poprzeczne rynien 
dachowych, rur spustowych i wypustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu 
(stropodachu). Spadki podłuŜne koryt odwadniających powinny zapewniać swobodny odpływ wody opadowej .Rynny i rury 
spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999 , uchwyty zaś do rynien i rur spustowych 
wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B- 94702:1999 i PN-B- 94701:1999. Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia Ŝ PVC – U 
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 607:1999.Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych 
powinny być kaŜdorazowo ustalone indywidualnie na podstawie PN- 92/B- 01707. 
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Specyfikacja techniczna wykonania  
i odbioru robót budowlanych 

Kod CPV 45000000-7 
 
 
 

Dokumentacja projektowa  termomodernizacji budynku 
dydaktycznego 

Akademii im Jana Długosza  w Cz ęstochowie 
 

 
 
  
  
2. Roboty malarskie      kod CPV 45442100-8 
 
� Malowanie budynków    kod CPV 45442110-1 
� Malowanie budowli     kod CPV 45442121-1 
� Powtórne malowanie    kod CPV 45442180-2 
� Usuwanie warstwy malarskiej   kod CPV 45442190-5 
� Roboty w zakresie ochrony powierzchni  kod CPV 45442300-0 
� Farby      kod CPV 24310000-0 
� Lakiery      kod CPV 24320000-3 
� Mastyksy, wypełniacze, uszczelniacze  kod CPV 24340000-9 
� Rozpuszczalniki     kod CPV 24350000-2 
� Wznoszenie rusztowań    kod CPV 45262100-2 
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Spis treści 
 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. PodłoŜa pod malowanie 
4. Wykonanie robót malarskich 
5. Wymagania w stosunku do powłok malarskich 
6. Kontrola i badanie przy odbiorze robót malarskich 
7. Odbiór robót malarskich 
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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot i zakres stosowania  
 

Niniejsze warunki techniczne dotyczą i odbioru robót malarskich na zewnątrz budynków mieszkaniowych, uŜyteczności 
publicznej i przemysłowych. Warunki techniczne mogą stanowić dokumenty odniesienia do opracowania wymaganych: 

� opisów dotyczących określenia rodzaju , zakresu i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót – w 
dokumentacji projektowej, 

� materiałów przetargowych które wraz z dokumentacją projektową. 
W niniejszych warunkach technicznych zostały uwzględnione wymagania  techniczne PN oraz współczesna wiedza i 
doświadczenia praktyczne zdobyte przy wykonywaniu na róŜnym podłoŜu powłok malarskich wewnątrz i na zewnątrz 
budynków, przy uŜyciu róŜnych farb, lakierów i emalii. Zakłada się, Ŝe roboty malarskie będą wykonywane przez 
wykwalifikowane, kompetentne i przeszkolone zespoły robocze wyposaŜone w niezbędny sprzęt .W tekście przyjęto zasadę nie 
cytowania tekstów, lecz jedynie powołania się na odpowiednie punkty przepisów norm. 
W projekcie zało Ŝono stosowanie tynku barwionego w masie a wi ęc nie wyst ępować będą przy zało Ŝonej technologii 
roboty malarskie elewacyjne. Projekt dopuszcza jedn ak zmian ę technologii i wobec powy Ŝszego niniejsza specyfikacja 
obejmuje kompletny zakres robót malarskich 
 
 

1.2 Normy zwi ązane 
 

PN – B – 10020:1968 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN – B – 10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN – B – 10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wygania i badania 
N – EN – ISO2409:1999 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok podłoŜa oraz 

przyczepności międzywarstwowej 
PN-C-81607:1998  Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowane 
PN-C-81802:2002  Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków  
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 

 
1.3 Dokumentacja robót malarskich  

Dokumentację robót malarskich stanowią: 
� projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 3.11.1998r. w sprawie zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. nr 140/1998, poz. 906), 
� specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), zgodna 

z definicją w Rozporządzeniu MSWiA z 26 lutego 1999r. (Dz.U. nr 26/1999, poz. 239), 
� dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika 

budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2/1995, poz. 29), 
� dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodności) świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

stosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodne z ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1999r.  
(Dz.U. nr 89 /1994, poz. 414 z późniejszymi zmianami), 

� protokóły odbiorów częściowych i końcowych robót malarskich, z załączonymi protokółami z badań 
kontrolnych. 

Przez dokumentację powykonawczą robót malarskich naleŜy rozumieć (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) 
wymienioną wyŜej dokumentację robót malarskich z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji 
technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac. Jeśli do umowy inwestora z wykonawcą nie dołączono specyfikacji 
technicznej w opisie w dokumentacji projektowej powinno być zaznaczone, Ŝe wykonanie i odbiory określonych w projekcie 
budowlanym robót malarskich powinny być zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi. 
 
2. MATERIAŁY  
 

2.1 Materiały do malowania elewacji budynków  
 

Do malowania elewacji mogą być stosowane farby: 
� na  rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych , 
� na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi, w postaci suchych mieszanek do zarabiania wodą 

lub w postaci ciekłej, 
� na spoiwach mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 
Które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10102:1991 lub aprobat technicznych. 

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81913:1998. 
Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-
81901:2002.Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81607:1998.Farby i emalie na spoiwie Ŝywicznym rozcieńczalne wodą powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.Środki gruntujące powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  

 
3. PODŁOśA POD MALOWANIE  
 

3.1 Wymagania dotycz ące podło Ŝy pod malowanie  
 
PodłoŜe pod malowanie stanowić mogą: 

� beton 
� tynk zwykły cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy, 
� tynk pocieniony, mineralny i Ŝywiczny, 
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� drewno 
� elementy metalowe. 

Wymagania dotyczące podłoŜy pod malowanie są następujące: 
1) Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego betonu oraz tłustych 

plam i kurzu. Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą 
antykorozyjną. Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub 
specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 

2) Tynki zwykłe: 
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie 

uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej 
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, 
wykwitów solnych). Wystające lub widocznie nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie: 

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz 
odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby 
ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków naleŜy naprawić odpowiednią zaprawą, a 
elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie. 

3) Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
4) Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam tłuszczu. 

 
3.2 Kontrola podło Ŝy pod malowanie  

 
Kontrole podłoŜy pod malowanie w zaleŜności od ich rodzaju naleŜy wykonywać w następujących terminach: 

� po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia –tynków,  
� nie wcześniej niŜ po 4 tygodniach od daty ich wykonania –betonu. 

Kontrolę podłoŜy naleŜy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. 
Kontrola powinna obejmować w przypadku: 

� podłoŜy betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, naprawy i 
uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, 

� tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z wymaganiami normy 
PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, 
wilgotności,  

� elementów metalowych – czystość  powierzchni. 
 

Kontrolę dokładności wykonania murów naleŜy przeprowadzić metodami opisanymi w normie PN-B-10020:1968. 
Równość powierzchni tynków naleŜy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970. 
Wygląd powierzchni podłoŜy naleŜy ocenić wizualnie z odległości około 1m  w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni stalowych) naleŜy ocenić przez przetarcie suchą, czystą ręką. W przypadku 
powierzchni stalowych do przetarcia naleŜy uŜyć czystej szmatki. Wilgotność podłoŜy naleŜy oceniać przy uŜyciu odpowiednich 
przyrządów. W przypadkach wątpliwych naleŜy pobrać próbkę podłoŜa i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
Wyniki kontroli podłoŜy naleŜy odnotować w formie protokółu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
 

3.3 Przygotowanie podło Ŝy 
 
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoŜy z wymaganiami przedstawionymi w p. 3.1 naleŜy określić zakres prac, rodzaje 
materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności. Po usunięciu niezgodności naleŜy przeprowadzić 
ponowną kontrolę podłoŜy, a wyniki kontroli naleŜy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
 
4. WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH  
 

4.1 Warunki prowadzenia robót malarskich  
 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone : 

� podczas opadów atmosferycznych ( w przypadku robót na zewnątrz budynku), 
� w temperaturze poniŜej +5°C, z dodatkowym zastrze Ŝeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek 

temperatury poniŜej 0°C, 
� w temperaturze powyŜej 25°C, z dodatkowym zastrze Ŝeniem, aby temperatura podłoŜa nie była wyŜsza niŜ 

20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeŜo pomalowane (nie wyschnięte) 
naleŜy odsłonić.Roboty malarskie moŜna rozpocząć, jeŜeli wilgotność podłoŜy mineralnych (tynki, beton, mur, płyty włóknisto - 
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niŜ podano w tablicy 1, a w przypadku podłoŜy drewnianych nie 
większa niŜ podana w p. 3.1. 
Tablica 1. 

Największa dopuszczalna wilgotność podłoŜy mineralnych przeznaczonych do malowania 
 

Lp. Rodzaj farby Największa wilgotność podłoŜa, w % 
masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą 4 
2 Farby na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 
postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 
 

Prace malarskie na podłoŜach stalowych prowadzić naleŜy przy wilgotności względnej powietrza nie większej niŜ 80%.  
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi naleŜy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia. 
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4.2 Kontrola materiałów  

 
Farby i środki gruntujące uŜyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w p. 2.1, 2.2.Bezpośrednio przed 
uŜyciem naleŜy sprawdzić: 

� czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub 
aprobatą techniczną, 

� termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu, 
� wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu. 
 

Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić wizualne. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji 
mieszaninę.Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

a) w przypadku farb ciekłych : 
� skoagulowane spoiwo, 
� nieroztarte pigmenty, 
� grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
� koŜuch, 
� ślady pleśni, 
� trwały, nie dający się wymieszać osad, 
� nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
� obce wtrącenia, 
� zapach gnilny. 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
� zbrylenie, 
� obce wtrącenie, 
� zapach gnilny, 
� ślady pleśni. 

 
4.3 Wykonanie robót malarskich zewn ętrznych  

 
Roboty malarskie na zewnątrz budynku moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają wymagania podane w p. 3.1, a warunki 
wymagania punktu 4.1.Roboty powinny być wykonywane na podłoŜach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w 
zaleŜności od rodzaju stosowanej farby i Ŝądanej jakości robót. Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją 
producenta farby, która powinna zawierać: 

� informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy naleŜy go stosować, 
� sposób przygotowania farby do malowania, 
� sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 
� krotność nakładania farby oraz jej zuŜycie na 1 m², 
� czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
� zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
� zalecenia w zakresie bhp. 

Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, naleŜy zabezpieczyć i 
osłaniać przed zabrudzeniem farbami. 
 
5. WYMAGANIA W STOSUNKU DO POWŁOK MALARSKICH  
 

5.1 Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyj nych  
5.2  

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 

szorowanie oraz na reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomiernie, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym, 
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoŜa, plam, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń i poprawek.  

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa. Nie powinny występować 
ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 
 

5.3 Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpus zczalnikowych spoiwach Ŝywicznych  
 
Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych powinny być: 

a) odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i na szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłoki i 

odstawania od podłoŜa; dopuszcza się natomiast chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury 
podłoŜa, 

c) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku. 
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity podłoŜa 
 

5.4 Wymagania w stosunku do powłok wykonywanych z f arbą na spoiwach Ŝywicznych rozcie ńczalnych wod ą 
 
Powłoki wykonane z farb na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą powinny spełniać wymagania podane w p. 5.2. 
 

5.5 Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z far b mineralnych z dodatkami modyfikuj ącymi lub bez, w 
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach min eralno-organicznych  

 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 
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a) równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam i odprysków – nie powinny zaś zacierać się ani 
obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

b) nie mieć śladów pędzla, 
c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym, 
d) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych  

i cementowych bez dodatków modyfikujących), 
e) nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po 

hakach rusztowań o powierzchni nie większy niŜ 20 cm², 
b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa, 
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

 
5.6 Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na sp oiwach Ŝywicznych wodorozcie ńczalnych i 

rozpuszczalnikowych  
 
Powłoka z lakierów powinna: 

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i projektem technicznym, 
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
c) dobrze przylegać do podłoŜa,  
d) być odporna na zarysowanie i wycieranie, 
e) być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

 
6. KONTROLA I BADANIA PRZY ODBIORZE ROBÓT MALARSKIC H 
 

6.1 Zakres kontroli i bada ń 
 
Badanie powłok przy ich odbiorze naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jednak niŜ po 14 dniach. 
Badania techniczne naleŜy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ +5 ºC i przy wilgotności względnej 
powietrza nie wyŜszej niŜ 65% Odbiór robót malarskich obejmuje: 

� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
� sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
� sprawdzenie odporności na wycieranie, 
� sprawdzenie przyczepności powłoki, 
� sprawdzenie odporności na zmywanie. 

 
6.2 Metody kontroli i bada ń 

 
Badania powłok malarskich przy odbiorze naleŜy wykonać następująco: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości 
około 0,5 m, 

b) sprawdzanie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta. 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą 
lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę naleŜy uznać za odporną  
na wycieranie, jeŜeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
� na podłoŜach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kaŜdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej 
powłoki; przyczepność powłoki naleŜy uznać za dobrą, jeŜeli Ŝaden z kwadracików nie wypadnie, 

� na podłoŜach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409. 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką 

z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę naleŜy 
uznać za odporną na zmywanie, jeŜeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeŜeli po 
wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoŜa. 

Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu z kontroli i badań. 
 

6.3 Ocena jako ści powłok malarskich  
 
JeŜeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. 
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, naleŜy uznać, Ŝe powłoki nie zostały 
wykonane prawidłowo i naleŜy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokóle 
kontroli i badań naleŜy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z 
wymaganiami. Po usunięciu niezgodności naleŜy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wyniki odnotować w formie 
protokółu kontroli i badań 
 
7. ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH  
 
Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają 
projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonana i odbioru robót, a takŜe dokumentacja powykonawcza, w której 
podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. Zgodność wykonania robót stwierdza się na 
podstawie zgodności wyników badań kontrolnych wymienionych w p.5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych  
i podanymi w niniejszych warunkach technicznych. 
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Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, Ŝe odstępstwa nie 
obniŜają właściwości uŜytkowych i komfortu ich uŜytkowania. W przeciwnym wypadku naleŜy je poprawić i przedstawić do 
ponownego odbioru.Protokół odbioru powinien zawierać: 

� ocenę wyników badań, 
� stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
� wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.  
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Specyfikacja techniczna wykonania  
i odbioru robót budowlanych 

Kod CPV 45000000-7 
 
 
 
 

Dokumentacja projektowa  termomodernizacji budynku 
dydaktycznego 

Akademii im Jana Długosza  w Cz ęstochowie 
 

  
  3. Wykonanie bezspoinowych systemów ociepleniowyc h 

kod CPV 45450000 - 6 
 
 

Kody CPV  
 

28811500 – 5  Tworzywa izolacyjne 
28811260 – 3  Izolacje d Ŝwiękoszczelne 
24163000 - 4  Polimery styrenu w formach podstawowy ch 
24310000 – 0  Farby 
24340000 – 9   Wypełniacze uszczelniacze 
28112310 – 6  Rusztowania 
45262100 – 2   Stawianie rusztowa ń 
45453100 – 8  Roboty renowacyjne 
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1.0 Część ogólna  
 
1.1 Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót - wykonania 
bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian budynków. 
 
1.2  Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna (ST) jest, stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność. Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3 Przedmiot i zakres robót obj ętych ST 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO), 
wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynków nowobudowanych oraz istniejących, w ramach robót 
termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 
zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoŜy i wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych 
oraz ich odbiorów. 
 
1.4  Określenia podstawowe, definicje 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST "Wymagania ogólne" Kod 
CPV 45000000-7 Rozdział I Dodatkowo w Specyfikacji uŜywane są następujące terminy: 

Bezspoinowy system ocieplania ścian zewn ętrznych (BSO)  - wykonywany na budowie zestaw wyrobów produkowanych 
fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z następujących składników: 
• zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
• materiału do izolacji cieplnej, 
• jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie, 
• warstwy wykończeniowej systemu. 
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoŜa. 
Systemy BSO moŜna podzielić ze względu na: 
• rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa), 
• sposób mocowania - klejenie. klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 
• rodzaj warstwy wykończeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy), 
• stopień rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie rozprzestrzeniające. 

Podło Ŝe - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. MoŜe być w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym. 
organicznym i powłokami farb. 

Środek gruntuj ący  - materiał nanoszony na podłoŜe lub → warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości 
lub zwiększenia przyczepności. 

Izolacja cieplna  - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO mocowany w formie płyt na 
ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne. 

Zaprawa (masa) klej ąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoŜa. 

Łączniki mechaniczne  - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoŜa, na przykład kołki rozporowe i 
profile. 

Warstwa zbrojona  - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Zawiera 
zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 

Siatki z włókna szklanego  - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach 
wątku i osnowy. z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 

Zbrojenie  - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej. 
Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 

Warstwa wyko ńczeniowa  - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzący jego wierzchnią 
warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych; nadaje równieŜ systemowi fakturę i barwę. 

Systemowe elementy uzupełniaj ące - listwy (profile) cokołowe (startowe). kątowniki naroŜne (ochronne), profile dylatacyjne, profile 
i elementy dekoracyjne, podokienniki słuŜą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni.  
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1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST "Wymagania 
ogólne" Kod CPV 45000000-7 Rozdział I pkt 1 
 
 
1.6 Dokumentacja robót ociepleniowych 
 
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: . 
• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 
(Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 

• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 
dziennika budowy. montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z późno zmianami), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uŜytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881), karty 
techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi  protokołami z badań kontrolnych,  
• dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodni  z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - Dz.U. z 
2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

 
Roboty dociepleniowe naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi: 
• widoki elewacji. wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych. linii zmian kolorystyki i faktury 

powierzchni; w przypadkach bardziej złoŜonych - rozwinięcia poszczególnych elewacji. 
• rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej)  
• rysunki detali architektonicznych - szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni ścian ze stolarką, podokiennikami, okapem 

dachu. płytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi. 
 
2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w ST "Wymagania ogólne" Kod 

CPV 45000000-7,Rozdział I pkt 1  
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 
• oznakowanie znakiem CE oznaczające, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską, 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, albo 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta. jeŜeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską. albo 

• oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające. Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla 
których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za "regionalny wyrób budowlany", 

Dodatkowo oznakowanie powinno umoŜliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych róŜnic, dotyczących wymagań dla poszczególnych bezspoinowych systemów 
ociepleń. NaleŜy je uwzględnić przy przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
2.2 Rodzaje materiałów i elementów systemu 
 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych). 
 
2.2.1 Środek gruntuj ący 
 
Materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, zaleŜnie od rodzaju i stanu podłoŜa, 
do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy 
wykończeniowej. Przyjęto zgodnie z systemem TERRATCHERM klej szpachlowy KS 122 EXTRA lub płyn gruntujący Weber PG 21 
Ibogrunt 
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2.2.2 Zaprawa (masa) klej ąca  
 
Gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z 
cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoŜa, zróŜnicowany zaleŜnie od rodzaju izolacji 
(styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca 
stosowana jest takŜe do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stoŜek pomiarowy): 10 ±1cm. Przyjęto 
zgodnie z systemem Terratcerm SD 010 zaprawę klejącą  WEBER ks 112 kps 
 
2.2.3 Płyty termoizolacyjne: 
 
• płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) mają 

zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 m powyŜej poziomu terenu (budynki 
nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, zaleŜnie od 
rodzaju podłoŜa, wysokości budynku i połoŜenia na ścianie - metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub 
metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. Do 
elewacji boniowanych produkowane są gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni 
zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 

• płyty ze styropianu ekstrudowanego - ze względu na niŜszą w porównaniu ze styropianem ekspandowanym nasiąkliwość, 
mają zastosowanie w strefach o podwyŜszonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na 
cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164, 

• płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian budynków lub, w połączeniu 
ze styropianem, tylko na części powyŜej 25m ponad poziomem terenu. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w kaŜdym 
przypadku mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być, zaleŜnie od właściwości podłoŜa, tylko klejone. 
Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162, Budynek poniŜej 11 kondygnacji przyjęto 
ocieplenie styropianem. Od poziomu 2.0 m  do terenu i poniŜej Panda EPS 100- 038 powyŜej Panda EPS 70-40 

•  
2.2.4 Łączniki mechaniczne 
 
• kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z 

blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. WyposaŜone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krąŜki 
termoizolacyjne  zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 

• profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, słuŜące do mocowania płyt izolacji termicznej o 
frezowanych krawędziach. 

 
2.2.5 Zaprawa zbroj ąca  
 
Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa). zawierająca wypełniacze (takŜe włókna) masa, 
nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych. w której zatapiana jest siatka zbrojąca. Przyjęto zgodnie z systemem Terratcherm klej 
szpachlowy KS 122 kps extra 
 
2.2.6 Siatka zbroj ąca  
 
Siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. System 
nie uŜywa własnej siatki naleŜy stosować zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
 
2.2.7 Zaprawy (masy) tynkarskie 
 
• zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno- polimerowych) suche zaprawy do wykonywania tynków 

cienkowarstwowych. Mimo moŜliwości barwienia. zgodnie z zaleceniami producentów. dla poprawy cech optycznych. 
nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi. ZaleŜnie od uziarnienia 
(1.5-6mm) wykonywane są w róŜnych grubościach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy ("kornik". Ŝłobiony). 

• masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiały do wykonywania 
tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości  
i faktury powierzchni - jak w przypadku tynków mineralnych. 

• masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem Ŝywicy akrylowej) gotowe 
materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. 
ZaleŜnie od uziarnienia (1-3mm) wykonywane w róŜnych grubościach i fakturach powierzchni tynków - typu baranek, 
rowkowy lub modelowany. 

• masy silikonowe - oparte na bazie Ŝywicy (emulsji) silikonowej. gotowe materiały do wykonywania tynków 
• cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni - jak 

w przypadku tynków krzemianowych. 
Dla przedmiotowego obiektu przyjęto dekoracyjny tynk krzemianowy Weber  TD 331 TERRASIL niewymagający malowania bowiem 
jest on barwiony w masie. 
 
2.2.8 Farby 
 
Farby elewacyjne akrylowe. krzemianowe (silikatowe) i silikonowe. stosowane systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach 
tynków cienkowarstwowych. Zastosowano farbę krzemianową do barwienia w masie 
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2.2.9 Elementy uzupełniaj ące (akcesoria systemowe): 
 
• profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe. słuŜące do systemowego ukształtowania dolnej krawędzi 

powierzchni BSO. mocowane do podłoŜa za pomocą kołków rozporowych. 
• naroŜniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), 

słuŜące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (naroŜników budynków. ościeŜy itp.) przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

• listwy krawędziowe - elementy ze stali nie rdzewnej (aluminium) słuŜące do wykonywania styków BSO z innymi materiałami 
(np. ościeŜnicami). 

• profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego; słuŜące do kształtowania szczelin dylatacyjnych na 
powierzchni BSO, 

• taśmy uszczelniające - rozpręŜne taśmy z elastycznej. bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypełniania szczelin 
dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeŜnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi. 

• pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej, 
• siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500 g/m2) , do wykonania wzmocnionej 

warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyŜszonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2m ponad poziomem 
terenu), 

• siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 50 g/m2) do kształtowania detali elewacji 
(boniowanie, profile), 

• profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z 
granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane, 

• podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowane do 
montaŜu z BSO. 

 
2.3 Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są 
wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności 
wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), 
udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne 
ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). W projekcie dopuszczono stosowanie innego 
systamu dociepleni niŜ zaprojektowany. W wypadku zmiany systemu  musi on spełniać powyŜsze warunki 
 
2.4 Warunki przyj ęcia na budow ę wyrobów ociepleniowych 
 
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej , 
• są właściwie oznakowane i opakowane, 
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. ' 
 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 
 
2.5 Warunki przechowywania i składowania wyrobów do  robót ociepleniowych  
 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport).Podstawowe zasady przechowywania: 
• środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, 

zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
• materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z 

wytycznymi producenta, 
• izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 

uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 
• siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem mechanicznym. 
 
3  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST "Wymagania ogólne"Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania BSO 
 
3.2.1 Do prowadzenia robót na wysoko ści - wszystkie typy rusztowa ń i urz ądzeń transportu pionowego, 

stosowanych do robót elewacyjnych, 
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3.2.2 Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mec haniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania ma s, 

zapraw i klejów budowlanych,. 
 
3.2.3  Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, du Ŝe pojemniki (silosy, opakowania typu 

"big bag") do materiałów suchych i o konsystencji p ast, 
 
3.2.4 Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprz ęt i narz ędzia do nakładania r ęcznego (pace, kielnie, szpachelki, 

łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszaj ące, agregaty, pistolety 
natryskowe), tak Ŝe w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materia ły, 

 
3.2.5 Do ci ęcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich po wierzchni i kraw ędzi - szlifierki r ęczne, piły r ęczne i 

elektryczne, frezarki do kształtowania kraw ędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 
 
3.2.6 Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarow e, osprz ęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagł ębianie 

talerzyków i kr ąŜków termoizolacyjnych), 
 
3.2.7 Do kształtowania powierzchni tynków - pace st alowe, z tworzywa sztucznego, narz ędzia do modelowania 

powierzchni, 
 
3.2.8 Pozostały sprz ęt - przyrz ądy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
 
4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CP Y 4500000"0-7, pkt 4 
 
4.2 Transport materiałów 
 
Materiały wchodzące w skład BSO naleŜy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty technicznej 
(pkt 4 Pakowanie. przechowywanie i transport). zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewoŜone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego. wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) naleŜy prowadzić sprzętem mechanicznym, 
wyposaŜonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy 
maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki. wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów naleŜy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu naleŜy stosować: kliny, rozpory i bariery.Do 
zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie  transportu naleŜy wykorzystać materiały wyściółkowe. amortyzujące, takie. jak: maty 
słomiane. wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
 
5  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wyma gania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
 
5.2 Warunki przyst ąpienia do robót ociepleniowych 
 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO naleŜy: 
• wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych. jak i prac renowacyjnych. Projekt 

powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powodujący powstawania istotnych dla 
funkcjonalności systemu mostków termicznych, 

• przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu budowy, 
• wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki. 
• wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie. obróbki blacharskie), montaŜu (ewentualnie wymiany) stolarki 

okiennej i drzwiowej zewnętrznej. przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO. 
• wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoŜa, przede wszystkim tynki wewnętrzne i jastrychy, 
• wykonać zabezpieczenia stolarki. ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
 
5.3 Wymagania dotycz ące podło Ŝa pod roboty ociepleniowe 
 
Przed rozpoczęciem robót naleŜy wykonać ocenę podłoŜa. polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, twardości, 
nasiąkliwości i równości. 

Próba odporno ści na ścieranie  - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania pozostałości wykwitów i 
spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 

Próba odporno ści na skrobanie (zadrapanie)  - wykonanie krzyŜowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i 
nośności podłoŜa oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 

Próba zwil Ŝania  - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoŜa za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza. 
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Sprawdzenie równo ści i gładko ści  - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku pionowego 
(poziomego). Dopuszczalne wartości zaleŜne są od rodzaju podłoŜa (konstrukcje murowe. Ŝelbetowe monolityczne. Ŝelbetowe 
prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. 
W specyfikacji technicznej szczegółowej naleŜy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoŜa występującego na docieplanym 
obiekcie).Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umoŜliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej 
powierzchni podłoŜa na obiekcie.Kontroli wymaga takŜe wytrzymałość powierzchni podłoŜy. Dotyczy to przede wszystkim podłoŜy 
istniejących - zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości 
naleŜy wykonać jej badanie metodą "pull off', przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). MoŜna takŜe 
wykonaćpróbę odrywania przyklejonych do podłoŜa próbek materiału izolacyjnego.Szczególnej uwagi wymagają podłoŜa 
(warstwowe) ścian wykonanych w technologii wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku. poza powierzchnią, ocenie 
podlega wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej. 
 
5.4 Przygotowanie podło Ŝa 
 
ZaleŜnie od typu i stanu podłoŜa (wynik oceny) naleŜy przygotować je do robót zasadniczych: 
• oczyścić podłoŜe z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia. pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), 

mleczko cementowe, wykwity. luźne cząstki materiału podłoŜa, 
• usunąć nierówności i ubytki podłoŜa (skucie. zeszlifowanie. wypełnienie zaprawą wyrównawczą). 
• usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoŜa; odczekać do jego wyschnięcia, 
• w przypadku istniejących podłoŜy usunąć warstwę złuszczeń. spękań. odspajających się tynków i warstw malarskich. 

Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (róŜne rodzaje ścierniw), 
ciśnieniowa) naleŜy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoŜa, powstałe ubytki wypełnić zaprawą 
wyrównawcza. 

• wykonać inne roboty przygotowawcze podłoŜa, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

• wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
 
5.5 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple ń (BSO) 
 
Roboty naleŜy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu. dotyczących dopuszczalnych warunków atmosferycznych 
(najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, sil nego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest 
stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych. promieniowania 
słonecznego i wiatru.  
 
5.5.1 Gruntowanie podło Ŝa 
 
ZaleŜnie od rodzaju i stanu podłoŜa oraz wymagań producenta systemu naleŜy nanieść środek gruntujący na całą jego 
powierzchnię. 
 
5.5.2  Monta Ŝ płyt izolacji termicznej 
 
Przed rozpoczęciem montaŜu płyt naleŜy wyznaczyć połoŜenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuŜ niej listwę cokołową (3 kołki 
rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować takŜe profile i listwy w miejscach krawędzi BSO 
zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej .Nanieść 
zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zaleŜnie od równości podłoŜa, w postaci placków i ciągłego pasma na 
obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej naleŜy 
zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie naleŜy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. Płyty 
naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15cm). Zapewnić 
szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułoŜenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w 
przypadku styropianu - pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej. płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do 
uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi. nie wcześniej. niŜ 24 godziny po zakończeniu klejenia, naleŜy 
wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników 
zaleŜna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoŜa. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i 
strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
 
5.5.3 Wykonanie detali elewacji 
 
W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeŜa, krawędzie naroŜników budynku i ościeŜy, szczeliny dylatacyjne, styki i 
połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, naroŜników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki 
zbrojącej. 
 
5.5.4 Wykonanie warstwy zbrojonej 
 
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy naroŜnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji 
termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałoŜyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej 
kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta 
zaprawą. 
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5.5.5 Gruntowanie warstwy zbrojonej 
 
ZaleŜnie od systemu. na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.  
 
5.5.6 Monta Ŝ elementów dekoracyjnych 
 
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 
 
5.5.7 Warstwa wyko ńczeniowa - tynkowanie i malowanie 
 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej. niŜ po upływie 48 godzin od jej 
wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleŜnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać 
jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
szczegółową (w SST naleŜy te wymagania opisać). Sposób wykonania tynku zaleŜny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i 
rodzaju faktury powierzchni. Kolor tynku barwionego w masie powinien być na poszczególnych fragmentach budynku zgodny z 
kolorystyką załączoną do projektu 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 450 00000-7, pkt 6 
 
6.2 Badania przed przyst ąpieniem do robót ociepleniowych 
 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych naleŜy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania 
robót oraz dokonać oceny podłoŜa. 
 
6.2.1 Badania materiałów 
 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na 
budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta. potwierdzających zgodność uŜytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 
 
6.2.2 Ocena podło Ŝa 
 
Badanie stanu podłoŜa naleŜy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST. 
 
6.3 Badania w czasie robót 
 
Jakość i funkcjonalność BSO zaleŜy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo określonych robót. Z tego 
względu, w czasie wykonywania robót szczególnie waŜna jest bieŜąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy 
to przede wszystkim: 
 
6.3.1 Kontroli przygotowania podło Ŝa 
 
Nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni, 
 
6.3.2 Kontroli jako ści klejenia płyt izolacji termicznej 
 
MontaŜu profili cokołowych, przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin. czystości 
krawędzi płyt. ukształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i połączeń, 
 
6.3.3 Kontroli wykonania mocowania mechanicznego 
 
Rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, połoŜenia talerzyków (krąŜków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 
mm poza nią), 
 
6.3.4 Kontroli wykonania warstwy zbrojonej  
 
Zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi. wielkości zakładów siatki. pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i 
jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować 
szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niŜ 0,2mm, 
 
6.3.5 Kontroli wykonania gruntowania powierzchni wa rstwy zbrojonej 
 
Sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania). 
 
6.3.6 Kontroli wykonania warstwy wyko ńczeniowej: 
 
• tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
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• malowania - pod względem jednolitości i koloru. 
 
6.4 Badania w czasie odbioru robót 
 
6.4.1 Zakres i warunki wykonywania bada ń 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań. dotyczących robót ociepleniowych. 
w szczególności w zakresie: 
• zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoŜa, 
• prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie 
ich wykonywania.Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze naleŜy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy 
załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, Ŝe przygotowane podłoŜa nadawały się do 
wykonania robót ociepleniowych, a uŜyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST.Do badań odbiorowych naleŜy 
przystąpić po całkowitym zakończeniu robót 
 
6.4.2 Opis bada ń odbiorowych 
 
W trakcie dokonywania odbioru robót naleŜy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania 
ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta 
systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takŜe "Wytyczne wykonawstwa, oceny i 
odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian" - wyd. przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004r.M.in. zgodnie z treścią "Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych" dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, naleŜy stosować 
wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze". Według tej normy odchylenia 
wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących granicach: 
 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 

Kategoria tynku 

Odchylenie powierzchni 
tynku od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii 
prostej pionowego poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 

przewidzianego 
w dokumentacji 

III 

nie większe niŜ 3mm i w 
liczbie nie większej niŜ 3 na 

całej długości łaty 
kontrolnej 2m 

nie większe niŜ 2mm na 1m i 
ogółem nie więcej 

niŜ 4mm w pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz nie więcej 

niŜ 6mm w pomieszczeniach 
powyŜej 3,5m wysokości 

nie większe niŜ 
3mm na 1m 

i ogółem nie więcej 
niŜ 6mm na całej 

powierzchni między 
przegrodami 

pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

nie większe niŜ 3mm na 
1m 

Obowiązują takŜe wymagania: 
• odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być większe niŜ 7mm, 
• dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe niŜ 10mm na całej 

wysokości kondygnacji i 30mm na całej wysokości budynku. 
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. 
Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, moŜliwych do wykrycia w świetle 
rozproszonym 
 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano  w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
 
7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiaro wania 
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7.2.1 Powierzchni ę ocieplenia ścian budynku oblicza si ę w metrach kwadratowych, jako iloczyn długo ści ścian w 
stanie surowym w rozwini ęciu przez wysoko ść mierzon ą od wierzchu cokołu (dolnej kraw ędzi) do górnej 
krawędzi warstwy ocieplanej. 

 
7.2.2 Z powierzchni potr ąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów w iększe od 1m 2, doliczaj ąc w tym 

przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni ę ościeŜy, obliczon ą w metrach kwadratowych, jako iloczyn 
długo ści o ścieŜy mierzonych w świetle ich kraw ędzi i szeroko ści, wraz z grubo ścią ocieplenia. 

 
8 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymaga nia ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
 
8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych naleŜy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podłoŜa, 
klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.Ich odbiór powinien zostać wykonany 
przed rozpoczęciem następnego etapu. NaleŜyprzeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.W przypadku 
pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną) moŜna zezwolić na 
rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót.W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) naleŜy określić zakres prac  
i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania naleŜy powtórzyć.Wszystkie ustalenia 
związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3 Odbiór cz ęściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.Odbiór częściowy 
robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.Protokół odbioru częściowego jest podstawą o do 
dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.4 Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności 
z dokumentacją projektową.Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania 
powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 
• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, . 
• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
• dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w 

trakcie wykonywania prac, 
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów i wyrobów 

budowlanych, 
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
• instrukcje producenta systemu ociepleniowego, - wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi 
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny roboty 
ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku naleŜy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
• jeŜeli to moŜliwe, naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
• jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika, trwałości i szczelności ocieplenia, zamawiający 

moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych, 

• w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 
wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. .Z czynności odbioru sporządza się 
protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: . 
• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad lusterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
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8.5 Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 
 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uŜytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych 
w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór ostateczny (końcowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000- 7, pkt 9 
 
9.2 Zasady rozliczenia i płatno ści 
 
Rozliczenie robót ociepleniowych moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze 
lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i 
odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego 

lub 
• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe uwzględniają: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi. 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4m, 
• ocenę i przygotowanie podłoŜa, 
• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej. okładzin i innych elementów elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 
• wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów elewacyjnych. krawędzie 

powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej. 
• gruntowanie podłoŜa, 
• przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoŜa lub mocowanie za pomocą profili mocujących. wypełnienie ewentualnych 

nieszczelności. 
• szlifowanie powierzchni płyt, 
• mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zaleŜnie od systemu i projektu robót ociepleniowych. 
• ewentualne naklejenie siatki pancernej. wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 
• wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów. 
• gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów dekoracyjnych (profili). 
• wyznaczenie przebiegu i montaŜ profili. listew naroŜnikowych. ochronnych. brzegowych. dylatacyjnych itp.. wraz z docięciem 

połączeń na naroŜnikach wklęsłych i wypukłych. wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem. mocowaniem 
dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp. 

• wyznaczenie przebiegu i montaŜ (klejenie) profili dekoracyjnych. wraz z ukształtowaniem połączeń w naroŜnikach wklęsłych i 
wypukłych. ewent. zbrojeniem powierzchni. zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, 
gruntowaniem. malowaniem. 

• wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) - tynki. okładziny. ewent. 
malowanie. 

• usunięcie zabezpieczeń stolarki. okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczeń. 
• uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
• usunięcie pozostałości. resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami 

producenta. 
• likwidację stanowiska roboczego. 
 
Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych. koszty niezbędnych rusztowań mogą być 
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montaŜu. demontaŜu  
i pracy rusztowań, koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyŜej 4m, naleŜy ustalić w postanowieniach pkt 9 
szczegółowej specyfikacji technicznej ocieplenia. opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (SST). 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
10.1 Normy 
 
PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
PN-EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 

fabrycznie. Specyfikacja 
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PN-EN 13164:2003  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13164:2003/  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 
A 1 :2005(U)  z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A 1). 
PN-EN 13499:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 

(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja 
PN-EN 13500:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 

(ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994  Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-711B-06280  Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów Ŝelbetowych. Wymagania w zakresie 

wykonywania badania przy odbiorze. 
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i 

badania. 
PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-Ŝelbetowe wykonywane na budowie. 

Wymagania  
i badania przy odbiorze 

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów 
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych 

i zamieszkania zbiorowego 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła. Metoda obliczania. 
 
10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z późniejszymizmianami). 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r.) 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późno zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 
(Dz.U. z 2004r.. Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz.U. z 2005r. Nr 75. poz. 664). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych. jakimi powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75. poz. 690 z późno zmianami).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109. poz. 1156 z dnia 12 maja 2004r.). 

• Wytyczne wykonawstwa. oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów 
ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń. Warszawa 2004r. 

• Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002r. 
• ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału 

termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa. Instytut 
Techniki Budowlanej. 2003r. 

• ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału 
termoizolacyjnego  
i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa. Instytut Techniki 
Budowlanej, 2003r. 

• ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB 
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997r. 

• ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003r. 

• ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB. Warszawa. 
Instytut Techniki Budowlanej. 2000r. 

• ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. ZłoŜone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. 
Dz.Urz. WEC212 z 06.09.2002r. 

• ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej 
ociepleń ścian zewnętrznych. Dz.Urz. WEC212 z 06.09.2002r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, Wydawnictwo Arkady 
Wydanie 4, Warszawa 1990r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003r. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 

powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041). 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. z 2003 r., Nr 120. poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do 
obrotu. (Dz.U. z 2004r. Nr 130. poz. 1386). 

• Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zbliŜenia przepisów ustawowych Państw 
Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
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Specyfikacja techniczna wykonania  
i odbioru robót budowlanych 

Kod CPV 45000000-7 
 
 
 
 
 
 

Dokumentacja projektowa  termomodernizacji budynku 
dydaktycznego 

Akademii im Jana Długosza  w Cz ęstochowie 
 
 
 

4. Wykonanie ocieplenia dachu metod ą nadmuchu wełny  mineralnej granulowanej 
kod CPV 45321000 - 3 

 
 

Kody CPV  
 

28811500 – 5  Tworzywa izolacyjne 
28811260 – 3  Izolacje d Ŝwiękoszczelne 
24340000 – 9   Wypełniacze uszczelniacze 
28112310 – 6  Rusztowania 
45262100 – 2  Stawianie rusztowa ń 
45453100 – 8  Roboty renowacyjne 
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SPIS TREŚCI 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty: 
ST - Specyfikacja Techniczna 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 
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1.0 Część ogólna  
 
1.1 Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
termoizolacyjnych polegających na ociepleniu lub dociepleniu granulatami z wełny mineralnej niedostępnych (nieprzełazowych) 
i trudno dostępnych przestrzeni stropodachów dwudzielnych tzw. wentylowanych i poddaszy nieuŜytkowych, w istniejących 
budynkach. Termoizolacja, której wymagania określone są w niniejszej specyfikacji technicznej stanowi równieŜ izolację 
akustyczną. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 
uwzględnieniu przepisów bhp. 
 
1.3 Przedmiot i zakres robót obj ętych ST 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji termicznej i akustycznej metodą wdmuchiwania 
granulowanej wełny mineralnej szklanej lub skalnej do niedostępnych lub trudno dostępnych przestrzeni stropodachów 
wentylowanych i poddaszy nieuŜytkowych. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości 
materiałów wykorzystywanych do robót izolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących 
wykonania i odbiorów izolacji stropodachów i stropów. Specyfikacja nie dotyczy termoizolacji stropodachów wentylowanych i 
trudno dostępnych przestrzeni w poddaszach nie uŜytkowych z impregnowanych włókien celulozowych. 
 
1.4 Określenia podstawowe, definicje 
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
"Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, Rozdział I. 
 
Izolacja termiczna  - warstwa materiału o duŜym oporze cieplnym (R) zapobiegająca nadmiernemu odpływowi ciepła z 
budynku.W poddaszach nieuŜytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu odpływowi ciepła w okresie 
zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, w czasie upałów, zapobiega natomiast nadmiernemu 
nagrzewaniu się pomieszczeń ostatnich kondygnacji, tworząc określony mikroklimat. 

Izolacja akustyczna  - warstwa materiału o duŜym oporze akustycznym zapobiegająca rozprzestrzenianiu się hałasu. 

Termomodernizacja stropów w poddaszach nieu Ŝytkowych i stropodachów metod ą wdmuchiwania  - zespół czynności 
polegających na doborze materiałów i sprzętu technicznego, zaprojektowaniu otworów techniczno-montaŜowych  
(w stropodachach) i wentylacji wywiewnej oraz ułoŜeniu izolacji metodą pneumatyczną.Określenia podane w niniejszej ST są 
zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i przepisami obowiązującymi w budownictwie w zakresie 
termomodernizacji. 
 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod 
CPV 45000000-7, Rozdział I pkt 2. 
 
1.6 Dokumentacja robót termomodernizacyjnych budynk u  

 
Dokumentację robót termomodernizacyjnych budynku stanowią: - projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 
120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 
• projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 
75, poz. 664) z protokołem z wizji lokalnej termomodernizowanego budynku, 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664), 

• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z późno zmianami), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uŜytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). karty 
techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
• dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994r. - Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
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Zgodnie z ustawą Prawo budowlane ocieplenie lub docieplenie stropodachu bądź stropu w poddaszu nieuŜytkowym stanowiące 
samodzielne zadania (przedmioty zamówienia) nie wymagają pozwolenia na budowę. 
 
2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
2.0 Ogólne wymagania dotycz ące właściwo ści materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w ST 

"Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,  Rozdział I pkt 2 
 

Materiały stosowane do wykonania termoizolacji stropodachów wentylowanych i stropów w poddaszach nieuŜytkowych powinny 
mieć: 
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejska 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską, albo 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla 
których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za "regionalny wyrób 
budowlany", 

• okres przydatności do uŜycia podany na opakowaniu. 
 
2.1 Rodzaje materiałów 

 
Wszystkie materiały do wykonania izolacji termicznej stropodachów wentylowanych i stropów w poddaszach nie uŜytkowych 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.1.1 Materiały podstawowe 

 
Do materiałów podstawowych zaliczane są granulaty z wełny mineralnej skalnej lub szklanej spełniające wymagania zawarte w 
odpowiednich aprobatach technicznych. 
 
2.1.2 Materiały pomocnicze 

 
Do materiałów pomocniczych zalicza się: 
• kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skuteczności wentylacji łączne pole powierzchni otworów wentylacyjnych 

powinno mieścić się w przedziale 500-1500 mm2 na 1m2 powierzchni stropodachu - przy niewystarczającej istniejącej 
wentylacji naleŜy wykonać, zgodnie z dokumentacją projektową, uzupełniającą wentylację np. poprzez zastosowanie 
dodatkowych kominków wentylacyjnych), 

• materiały do zaślepiania otworów technologicznych np. "korki" betonowe z betonu B15 i klej mrozoodporny do ich 
wklejenia, 

• papę termozgrzewalną do mocowania do podłoŜa kominków wentylacyjnych i odtworzenia fragmentów pokrycia 
dachowego, w miejscach wyciętych otworów technologicznych. 

• elastyczny uszczelniacz dekarski, 
• gaz propan-butan w butli do mocowania do podłoŜa papy termozgrzewalnej. 
• Wszystkie wyŜej wymienione materiały muszą mieć właściwości techniczne określone przez producenta i 

odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź odpowiednich norm. 
 
2.2 Warunki przyj ęcia na budow ę wyrobów do termoizolacji stropodachów wentylowanyc h i stropów w poddaszach 

nieu Ŝytkowych 
 
Wyroby do robót izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej), 
• są właściwie oznakowane i opakowane, 
• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania wyrobów, a w odniesieniu do granulatów z wełny mineralnej skalnej bądź szklanej równieŜ karty 
katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych stropodachów i stropów w poddaszach nieuŜytkowych wdmuchiwanych 
granulatów z wełny mineralnej skalnej lub szklanej nieznanego pochodzenia .Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, o ile jest prowadzony, lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.3 Warunki przechowywania wyrobów do robót izolacy jnych 

 
Wszystkie wyroby do robót izolacyjnych wykonywanych metodą wdmuchiwania granulatów pakowane w worki powinny być 
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche i zabezpieczone przed 
zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.Opakowania granulatu naleŜy układać na równym podłoŜu do wysokości 2m, tak 
by zachować ich dobry stan techniczny. Dopuszcza się inny niŜ w opakowaniach (workach) sposób pakowania i 
magazynowania granulatów, uzgodniony z odbiorcą (wykonawcą robót izolacyjnych), gwarantujący, Ŝe granulat nie będzie 
naraŜony na zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie. 
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3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
3.0 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000- 7, Rozdział I pkt 2 
 
3.1 Sprzęt do wykonywania robót izolacyjnych 

 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a takŜe bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących 
izolację stropu lub stropodachu. Przy doborze narzędzi i sprzętu naleŜy uwzględnić równieŜ wymagania producenta granulatu. 

 
3.2.1 Maszyny i agregaty wdmuchuj ące 
 
Maszyny bądź agregaty wdmuchujące naleŜy dobierać, tak aby ich wydajność była dostosowana do rodzaju istniejącej 
konstrukcji stropodachu lub stropu w poddaszu uŜytkowym. Maszyny o zbyt duŜej wydajności mogą powodować większe 
zuŜycie granulatu aniŜeli zakłada projekt, a jednocześnie formować tzw. "kieszenie". Zaleca się stosować agregaty o wydajności 
od 4m3/h do 10m3/h.Kompletny zespół dozująco-wdmuchujący stanowią: 
1) Agregaty bądź maszyny o napędzie elektrycznym lub spalinowym. 
2) Przewody giętkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposaŜone w zaciski oraz dysze redukcyjne. 
3) Specjalne końcówki wdmuchujące umoŜliwiające sterowanie strumieniem granulatu. 
Agregaty lub maszyny powinny być wyposaŜone w odpowiednie mechanizmy  podzespoły pozwalające na regulację i 
róŜnicowanie dozowania granulatu oraz zdalne sterowanie niezbędne w przypadku ewentualnego zatkania przewodu 
elastycznego. Najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie jest wyposaŜenie maszyny lub agregatu w odpowiedni zawór pomiędzy 
końcówką wdmuchującą a dozownikiem, który zapobiega cofaniu się granulatu (przez wsteczne ciśnienie) podczas zatrzymania 
pracy maszyny lub agregatu .Przedmiotowe urządzenia muszą być obowiązkowo wyposaŜone w osłony bezpieczeństwa dla 
operatora oraz w systemy zapewniające wytwarzanie minimalnej ilości pyłu a takŜe spokojną pracę urządzenia, bez 
nadmiernego nagrzewania się i hałasu. Nieodzownym wyposaŜeniem jest równieŜ tachometr do regulacji ciśnienia nadmuchu. 
Ponadto maszyna powinna być wyposaŜona w mechanizm zapobiegający jej uszkodzeniu przez ewentualnie znajdujące się w 
granulacie obce ciała. KaŜde urządzenie musi być opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcję 
obsługi wraz z informacją o ewentualnych zagroŜeniach. KaŜdorazowo naleŜy równieŜ opracować oddzielną instrukcję, 
dostosowaną do rodzaju budynku, określającą sposób montaŜu przewodów elastycznych do transportu granulatu. 
Końcówki wdmuchujące powinny być wykonane z materiału odpornego na ścieranie, a zarazem lekkiego (granulat zawiera w 
swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub bazaltowy). Ponadto muszą posiadać rękojeść antyelektrostatyczną i średnicę 
dopasowaną do przewodów elastycznych. 
 
3.2.2 Sprzęt techniczny i bhp 
 
1) Fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostępnej przestrzeni stropodachów sprzęŜony z okularem 

peryskopowej lunety obserwacyjnej), w celu wykonania zdjęć izolowanych przestrzeni. 
2) Detektor laserowy do wykrywania prętów zbrojenia w płytach dachowych. 
3) Dalmierz laserowy do odmierzania otworów technologicznych oraz inwentaryzacji ścianek aŜurowych i pełnych w 

stropodachach, a takŜe do pomiaru wysokości stropodachu i kontroli grubości warstwy izolacyjnej wdmuchanego 
granulatu. 

4) Wycinaki stalowe oraz młotki ręczne o wadze minimum 2kg. 
5) Wiertarka udarowa. 
6) Młotek udarowy. 
7) Peryskopowa luneta obserwacyjna podświetlana specjalną lampą słuŜąca, przy termoizolacji niedostępnych przestrzeni 

stropodachów, do oceny przestrzeni poddachowej i kontroli równomierności ułoŜenia wdmuchiwanego granulatu. 
8) Przewody elektryczne 230V i 230/380V. 
9) Radiotelefony do łączności operatora maszyny z operatorem końcówki wdmuchującej. 
10) Ubrania ochronne i robocze. 
11) Butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych fragmentach pokrycia dachowego i 

przy kominkach wentylacyjnych. 
12) Maski pyłoszczelne oraz okulary przeciwpyłowe. 
13) Kaski ochronne. 
14) Pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciwuciskową oraz linki bezpieczeństwa o grubości minimum 20mm. 
15) Rękawice pyłoszczelne. 
 
4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.0 Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CP V 45000000-7, pkt 4 
 
 
4.1 Transport materiałów 
 
4.1.1 Wyroby do robót termoizolacyjnych mog ą być przewo Ŝone jednostkami transportu samochodowego, 

kolejowego, wodnego lub innymi. 
 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułoŜonych na paletach naleŜy prowadzić sprzętemmechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.Środki 
transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umoŜliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed 
zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym Dopuszcza się inny niŜ w opakowaniach (workach) sposób transportu 
granulatów, uzgodniony z odbiorcą (wykonawcą robót), gwarantujący, Ŝe granulat nie będzie naraŜony na zniszczenie 
mechaniczne oraz na zawilgocenie. Transport granulatu do końcówki wdmuchującej odbywa się zespołem dozująco- 
wdmuchującym, którego parametry określono w pkt. 3.2.1. niniejszej ST. 
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5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.0 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wyma gania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
 
5.1 Warunki przyst ąpienia do robót 

 
Przed przystąpieniem do wykonania robót ociepleniowych lub dociepleniowych stropodachu bądź stropu w poddaszu 
nieuŜytkowym naleŜy przeprowadzić kontrolę zgodności opisu stanu istniejącego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej, 
ze stanem faktycznym .W niedostępnej przestrzeni stropodachu czynność ta powinna być wykonywana podświetloną lunetą 
obserwacyjną, poprzez nawiercone w części przykalenicowej (najwyŜszej) otwory próbne (∅ 80mm). Przed nawierceniem tych 
otworów naleŜy sprawdzić detektorem rozmieszczenie prętów zbrojeniowych w płytach dachowych. Zamiennie dopuszcza się 
podgląd przez istniejące otwory wentylacyjne. W trakcie kontroli naleŜy ocenić stan istniejącej izolacji cieplnej, jej grubość oraz 
układ konstrukcji dachu w poddaszu nieuŜytkowym a takŜe układ ścianek (murowanych lub prefabrykowanych) 
podtrzymujących górną płytę dachu w stropodachu. 
 
5.2 Wykonanie termoizolacji stropodachów, wentylowa nych i stropów w poddaszach nieu Ŝytkowych z 

granulowanej wełny mineralnej  
 
Prace termoizolacyjne stropodachów wentylowanych i stropów w poddaszach nieuŜytkowych z granulowanej wełny mineralnej 
powinny być wykonywane przez uprawnionego wykonawcę. Układanie granulowanej wełny mineralnej skalnej lub szklanej 
powinno odbywać się metodą wdmuchiwania za pomocą specjalnego zespołu dozująco-wdmuchującego opisanego w pkt. 
3.2.1. niniejszej ST. W niedostępne przestrzenie stropodachów wentylowanych granulat wdmuchuje się przez otwory 
technologiczne. W kaŜdym polu pomiędzy ściankami podtrzymującymi płyty dachowe powinny być co najmniej 2 otwory - jeden 
do wdmuchiwania granulatu, a drugi przeciwległy do obserwacji przez lunetę równomierności układania granulatu. Jako otwory 
technologiczne moŜna wykorzystać otwory wentylacyjne jeŜeli są one w odpowiedniej ilości i rozmieszczeniu 
Wdmuchiwanie granulatu powinno być poprzedzone wykonaniem niezbędnych czynności przygotowawczych, takich jak: 
• wytrasowanie osi otworów technologiczno-montaŜowych, zgodnie z dokumentacją projektową (przy wykonywaniu tej 

czynności na dachach lub stropach Ŝelbetowych naleŜy wykorzystywać detektory do wykrywania zbrojenia), 
• wycięcie otworów technologiczno-montaŜowych, zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją 

techniczną, 
• sprawdzenie czy nie istnieją przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostępnych przestrzeniach stropodachów 

wentylowanych czynność ta powinna być wykonywana przy uŜyciu podświetlonej lunety obserwacyjnej), 
• w przestrzeniach dostępnych dla ludzi z zewnątrz oczyszczenie izolowanego podłoŜa i usunięcie wszystkich przeszkód 

do wykonywania nadmuchu, 
• zabezpieczenie przed zalaniem niektórych otworów technologiczno-montaŜowych. 
W celu równomiernego ułoŜenia granulatu miejsca nadmiernie wypełnione przedmuchuje się samym powietrzem, a miejsca 
puste (tzw. kieszenie) uzupełnia. Dla umoŜliwienia ułoŜenia równej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu) 
wdmuchującej powinien mieć zabezpieczoną łączność, za pomocą radiotelefonu, z operatorem końcówki wdmuchującej. 
Sukcesywnie wraz z postępem robót izolacyjnych naleŜy wykonywać dokumentację fotograficzną, stanowiącą załącznik do 
protokołu odbioru robót. Po ułoŜeniu granulatu naleŜy wykonać, zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją 
techniczną, czynności końcowe: 
• zaślepić otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do zakrycia, 
• zamontować urządzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki wentylacyjne na otworach przewidzianych w 

dokumentacji projektowej do wentylacji wywiewnej, 
• uzupełnić i uszczelnić pokrycie dachowe na zaślepionych otworach technologicznych i przy kominkach wentylacyjnych, 
• usunąć wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie wykonywania robót termoizolacyjnych. 
Dla budynku będącego przedmiotem niniejszej specyfikacji nie zachodzi konieczność wykonywania dodatkowych otworów 
technologicznych bowiem o ile są one droŜne istniejące otwory wentylacyjne powinny wystarczyć do ułoŜenia warstwy granulatu 
w sposób opisany w niniejszej specyfikacji. W wypadku konieczności wykonania dodatkowych otwirów naleŜty postępować 
zgodnie z metodyką opisaną w niniejszym punkcie 
 
5.3 Wymagania dotycz ące wykonania termoizolacji stropodachów wentylowany ch i stropów w poddaszach 

nieu Ŝytkowych z granulowanej wełny mineralnej  
 
Termoizolacja z granulowanej wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spełniać następujące wymagania: 
 
5.4.1 Grubo ść układanej termoizolacji powinna wynosi ć nie mniej ni Ŝ grubo ść skorygowana (d s) określona w 

dokumentacji projektowej, przy czym minimalna grubo ść nowej, dodatkowej termoizolacji powinna 
wynosi ć co najmniej 100mm. 

5.4.2 Termoizolacja powinna by ć uło Ŝona równ ą warstw ą bez przerw i ubytków, tzw. kieszeni.  
5.4.3 Maksymalna wilgotno ść granulatu mo Ŝe wynosi ć nie wi ęcej ni Ŝ 2%. 
5.4.5 Termoizolacja nie mo Ŝe zatykać otworów wentylacyjnych. 
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 450 00000-7,Rozdział I pkt 2 
 
6.2 Badania przed przyst ąpieniem do termoizolacji stropodachów wentylowanych  i stropów poddaszy 

nieu Ŝytkowych  
 
Przed przystąpieniem do robót termoizolacyjnych naleŜy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane do 
wykonywania robót oraz kontrolę zgodności oceny stanu istniejącego opisanego w dokumentacji projektowej ze stanem 
faktycznym. 
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6.2.1 Badania materiałów 
 
Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub w 
protokole przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, 
potwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) robót termoizolacyjnych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, a takŜe odpowiednimi 
aprobatami technicznymi. 
 
6.2.2 Kontrola stanu istniej ącego izolowanych przestrzeni 
 
Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie: 
a) grubości i stanu istniejącej izolacji cieplnej, 
b) układu konstrukcji dachu w poddaszu nieuŜytkowym oraz układu ścianek (murowanych lub prefabrykowanych) 

podtrzymujących górną płytę dachu w stropodachu. 
Wyniki kontroli powinny być porównane z opisem stanu istniejącego z dokumentacji projektowej, a następnie odnotowane w 
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.3 Badania w czasie robót 
 
Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieŜącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej), instrukcji producenta granulatu i instrukcji technicznej 
systemu termoizolacji.W czasie wykonywania robót naleŜy równieŜ sprawdzać i odnotowywać w formie protokołu kontroli lub w 
dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotność granulatu i warunki mikroklimatyczne (temperatura, wilgotność powietrza) 
oraz sporządzać sukcesywnie wraz z postępem robót dokumentację fotograficzną. Przed zakryciem otworów technologicznych 
naleŜy dokonać sprawdzenia termoizolacji w zakresie: 
a) grubości, 
b) gęstości, 
c) równomierności ułoŜenia, 
d) wilgotności. 
Grubość naleŜy sprawdzić co najmniej w pięciu punktach na 100m2 izolacji, za pomocą pręta zwilŜonego smarem lub olejem 
umieszczonego w otworach technologicznych (stropodachy) bądź miernikiem laserowym (poddasza nieuŜytkowe i 
stropodachy). Gęstość naleŜy sprawdzić w następujący sposób: granulat naleŜy wdmuchnąć z dyszy, z wysokości równej ok. 
1m, do zbiornika o sztywnej konstrukcji i niezmiennym kształcie, o wymiarach (w świetle) 1,00x1,00x0,25m (pojemność równa 
0,25m3). Powierzchnię tak wykonanej warstwy naleŜy wyrównać przy uŜyciu liniału do górnej krawędzi zbiornika usuwając 
nadmiar granulatu. Zawartość zbiornika zwaŜyć z dokładnością do 100g. 
Gęstość naleŜy obliczyć ze wzoru: 
 

V

m
PK =  

 
 
w którym: 
PK - gęstość próbki, kg/m3, 
m - masa próbki, kg, 
V - objętość próbki, m3. 
Równomierność ułoŜenia naleŜy sprawdzić wzrokowo, w przypadku zaizolowanych niedostępnych przestrzeni stropodachów 
poprzez otwory technologiczne do obserwacji, przy uŜyciu lunety.Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami 
podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji a na nie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o 
ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 
6.4 Badania w czasie odbiór robót 
 
6.4.1 Zakres i warunki wykonywania bada ń 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 
wykonanych robót termoizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 
• zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym, - prawidłowości wykonania 

termoizolacji metodą wdmuchiwania granulatu, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej ST. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań (protokoły kontroli) dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) dotyczące 
wykonanych robót, a takŜe dokumentację fotograficzną. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 
5.4. niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, Rozdział I p kt 2 
 
7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót termoizolacyjn ych stropodachów wentylowanych i stropów w poddasza ch 

uŜytkowych z granulowanej wełny mineralnej 
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Termoizolację stropodachów wentylowanych i stropów poddaszy nieuŜytkowych określonej grubości oblicza się w metrach 
kwadratowych izolowanej powierzchni, z dokładnością do 0,2m2. Wymiary powierzchni przyjmuje się z dokumentacji projektowej 
lub pomiaru w naturze w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie nieizolowane większe od 
1m2. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 450000 00-7, Rozdział I pkt 2 
 
8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 
Termoizolacje stropodachów wentylowanych i trudno dostępnych przestrzeni w poddaszach nieuŜytkowych metodą 
wdmuchiwania granulowanej wełny mineralnej są robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiór musi 
więc odbywać się sukcesywnie, wraz z postępem prac. W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzać badania wymienione w pkt. 
6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań naleŜy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. 
niniejszej specyfikacji. JeŜeli wszystkie pomiary i b dania daty wynik pozytywny moŜna uznać, Ŝe kontrolowany zakres prac 
termoizolacyjnych został prawidłowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
(szczegółową). JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania był negatywny, to kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych nie powinien 
być odebrany. W takim przypadku naleŜy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. 
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac naleŜy ponownie przeprowadzić ich ocenę i odbiór. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu naleŜy zapisać w dzienniku budowy (o ile jest 
prowadzony) lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3 Odbiór cz ęściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym .Odbiór 
częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy .Protokół odbioru częściowego jest 
podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.4 Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas 
jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 
• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
• dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, o ile są prowadzone, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów i wyrobów 

budowlanych, 
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
• instrukcję producenta granulatu, instrukcję techniczną systemu termoizolacji, 
• wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz, 
• dokumentację fotograficzną przeprowadzonych robót termoizolacyjnych. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej robót (szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 
Termoizolacja stropodachu wentylowanego lub stropu poddasza nieuŜytkowego powinna być odebrana, jeŜeli wszystkie wyniki 
badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny termoizolacja nie powinna być odebrana. W takim przypadku naleŜy wybrać 
jedno z następujących rozwiązań: 
• jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania termoizolacji w stosunku 

do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić ją 
ponownie do odbioru, 

• jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości termoizolacji zamawiający moŜe 
wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych, 

• w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonaną 
termoizolację, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się 
protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
• nazwę inwestora lub zarządcy obiektu, 
• rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego, zgodnie z aprobatą techniczną, 
• adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnię stropodachu lub izolowanego poddasza nieuŜytkowego, 
• nazwę firmy wykonującej ocieplenie, 
• charakterystykę techniczną urządzeń wdmuchujących granulat (wydajność w m3/h), 
• średnią grubość izolacji cieplnej (cm, mm), 
• średnią gęstość granulatu (kg/m3) 
• ilość wagową granulatu wynikająca z obliczeń i deklaracji zgodności producenta, 
• ilość wagową granulatu faktycznie wdmuchniętego (kg), 
• ilość i rodzaj wbudowanych urządzeń i elementów wentylacyjnych (szt.), 
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• ilość wbudowanych wyrobów zaślepiających otwory technologiczne (szt.), 
• ilość łącznie wbudowanej papy termozgrzewalnej (m2), 
• warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót, 
• wilgotność granulatu, 
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
• oświadczenie kierownika robót, Ŝe wbudował materiały oznakowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoŜ., 
• ocenę wyników badań, 
• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót i inspektora nadzoru budowlanego 

złoŜone przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.5 Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 
 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po uŜytkowaniu w tym okresie oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru grubości i oceny wizualnej termoizolacji, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór ostateczny (końcowy)". Kontroli grubości warstwy izolacji po okresie 
rękojmi i gwarancji dokonuje się na stropach w poddaszach nieuŜytkowych miernikiem laserowym, natomiast w stropodachach 
za pomocą miernika laserowego lub pręta zwilŜonego smarem bądź olejem wkładanego w miejsca osadzonych kominów 
wentylacyjnych, po uprzednim zdjęciu czapek (kapturków). Oceny wizualnej termoizolacji w niedostępnych przestrzeniach 
stropodachów wentylowanych dokonuje się przy uŜyciu lunety obserwacyjnej umieszczanej równieŜ w miejscach osadzonych 
kominków wentylacyjnych. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego 
zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy rozliczenia robót podano w ST "Wymagani a ogólne" Kod CPV 45000000-7 

Rozdział I pkt 2 
 
9.2 Zasady rozliczenia i płatno ści 
 
Rozliczenie robót termoizolacyjnych moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności 
wykonanego i odebranego zakresu robót termoizolacyjnych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 

zamawiającego lub 
• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe termoizolacji stropodachu wentylowanego lub stropu w poddaszu nie uŜytkowym bądź kwoty ryczałtowe 
obejmujące te roboty termoizolacyjne uwzględniają:  
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, w tym ustawienie maszyn lub agregatów 

wdmuchujących i rozmieszczenie w pobliŜu paczek z granulatem, wciągnięcie węŜy elastycznych oraz wniesienie 
niezbędnego sprzętu i elektronarzędzi na poddasze nieuŜytkowe lub dach, 

• zabezpieczenie wszelkich urządzeń technicznych przed dostępem osób trzecich, 
• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
• kontrolę pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami bhp, przygotowania się do pracy, 
• ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowań przestawnych umoŜliwiających wykonanie robót, 
• sprawdzenie zgodności opisu stanu istniejącego izolowanych przestrzeni, zawartego w dokumentacji projektowej, ze 

stanem faktycznym, 
• wytrasowanie osi otworów technologiczno-montaŜowych, 
• wycięcie otworów techniczno-montaŜowych, 
• sprawdzenie izolowanej przestrzeni pod kątem braku przeszkód do wykonywania nadmuchu, 
• w przestrzeniach dostępnych dla ludzi z zewnątrz (przełazowych) oczyszczenie izolowanego podłoŜa i usunięcie 

wszystkich przeszkód do wykonywania nadmuchu, 
• zabezpieczenie przed zalaniem części otworów technologiczno-montaŜowych, 
• wdmuchiwanie granulatu, 
• zaślepienie otworów technologicznych, 
• zamontowanie elementów wentylacyjnych, 
• uzupełnienie i uszczelnienie pokrycia dachowego na zaślepionych otworach technologicznych i przy kominkach 

wentylacyjnych, 
• fotograficzną dokumentację przebiegu prac termoizolacyjnych, 
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót termoizolacyjnych, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 
• specyfikacji technicznej, 
• likwidację stanowiska roboczego. 
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1 Normy 
 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła. Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 10456:2004 Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i obliczeniowych 

wartości cieplnych. 
PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne 

wartości obliczeniowe. 
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda 

obliczania. 
PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. 

Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności 
powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania. 

PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych. 

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

10.2 Aprobaty techniczne 
 

Aprobata Techniczna  Granulowana wełna szklana GULULL 4201  
ITB AT-15-2558/2001 

Aprobata Techniczna Granulat z wełny mineralnej GRANROCK 
ITB AT-15-6189-2003  

Aprobata Techniczna COBR  Wełna mineralna granulowana 
PIB AT/99-11-0008  PAROC GRAN 

Aprobata Techniczna  Wełna szklana granulowana URSA GRANULAT 
COBR PIB AT/2002-11-0227 

Aprobata Techniczna  Wełna szklana BLOWING WOOL L42 
ITB AT-15-5518/2002 do wykonywania izolacji cieplnej metodą wdmuchiwania 

Aprobata Techniczna Granulat z wełny szklanej GLASSPROM 
COBR PIB AT/2004-11-0394 

Aprobata Techniczna Granulat z wełny mineralnej STONE-PROM 
COBR PIB AT/2004-11-0395 

Aprobata Techniczna Kominek wentylacyjny 
ITB AT-15-2260/1996  
 
10.3 Ustawy 
 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodności (Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 
• z późn. zmianami). 
• Ustawa z dnia 18 grudnia 1998r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 1998r. Nr 162, poz. 1121 

oraz Dz. U. z 2001r.  
Nr 76, poz. 808). 

 
10.4 Rozporz ądzenia 
 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 
(Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz.U. z 2005r. Nr 75, poz. 664). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. 
Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów 
budowlanych oznakowania CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków' technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późno zmianami). 

 
10.5 Inne dokumenty i instrukcje 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom I, część 3) Arkady, Warszawa 1990r. 
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• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 
II, OWEOB Promocja - 2005r. 

• Sztuczne włókna mineralne występujące w materiałach izolacyjnych stosowanych w budownictwie - ocena zagroŜeń 
zdrowotnych i działania zapobiegające (wyd. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera z Łodzi). 

• Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropów stropodachów dwudzielnych tzw. 
wentylowanych metodą wdmuchiwania (blow-in) w oparciu o: "Sposób wypełniania materiałami izolacyjnymi 
trudnodost ępnych, zamkni ętych przestrzeni poddachowych, zwłaszcza w budownic twie oraz zespół dozuj ąco - 
wdmuchuj ący do wypełniania trudnodost ępnych, zamkni ętych przestrzeni materiałami izolacyjnymi" okre ślony 
mianem systemu "STROPTERM" firmy P.R.B. "REM-BUD" s .c. 08-500 Ryki. 
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Specyfikacja techniczna wykonania  
i odbioru robót budowlanych 

Kod CPV 45000000-7 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentacja projektowa  termomodernizacji budynku 
dydaktycznego 

Akademii im Jana Długosza  w Cz ęstochowie 
 
 
                         5.  Stolarka okienna i drz wiowa 
 
      kod CPV 25234000- 0  

  
kody CPV 
20310000 – 2  Drewniane wyroby dla budownictwa 
20311000 – 9  Okna drewniane 
20312000 – 6  Drzwi drewniane 
25234100 – 1  Okna z tworzyw sztucznych 
25234200 – 2  Drzwi z tworzyw sztucznych 
26111000 – 9  Szkło okienne 
28122111 – 4  Zestawy z szybami podwójnymi   
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1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot SST. 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i 
okiennej. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 
1.3 Zakres robót obj ętych SST. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie montaŜu bram 
oraz stolarki drzwiowej i okiennej. 
W skład tych robót wchodzi: 
B.13.01.00. Drzwi i bramy 
B.13.02.00. Okna i naświetla. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami InŜyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
 
2.1 Drewno 
 
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte odpowiadające normom 
państwowym. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10-16%. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niŜ podano poniŜej. 
 

RóŜnice wymiarów w mm okien drzwi 
 
wymiary zewn. ościeŜnicy    do 1m    5 5 

powyŜej 1m   5 5 
róŜnica długości przeciwległych elementów  do 1m    1 1 
ościeŜnicy mierzona w świetle   powyŜej 1m   2 2 
skrzydło we wrębie     szerokość do 1m  1 

powyŜej 1m   2 
wysokość powyŜej 1m 2 
róŜnica długości przekątnych   do 1m    2 
przekątnych skrzydeł we wrębie    1 do 2m   3 3 

powyŜej 2m   3 3 
przekroje szerokość    do 50mm   1 

powyŜej 50mm  2 
elementów grubość     do 40mm   1 

powyŜej 40mm  2 
grubość skrzydła         1 
 
2.2 Okucia budowlane. 
 
2.2.1 KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien by ć wyposa Ŝony w okucia zamykaj ące, łączące, 

zabezpieczaj ące i uchwytowo-osłonowe. 
 
2.2.2 Okucia powinny odpowiada ć wymaganiom norm pa ństwowych, a w przypadku braku takich norm 

wymaganiom okre ślonym w świadectwie ITB dopuszczaj ącym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposa Ŝone w okucie, na które nie została ustanowiona norm a. 
 

2.2.3 Okucia stalowe powinny by ć zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antyko rozyjnymi. Okucia nie 
zabezpieczone nale Ŝy, przed ich zamocowaniem, pokry ć mini ą ołowian ą lub farb ą ftalow ą, chromianow ą 
przeciwrdzewn ą. 

 
2.3 Środki do impregnowania wyrobów stolarskich. 
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2.3.1 Elementy stolarki budowlanej powinny by ć zabezpieczone przed korozj ą biologiczn ą. 
 

NaleŜy impregnować: 
• elementy drzwi, 
• powierzchnie stykające się ze ścianami ościeŜnic. 
 
2.3.2 Doboru środków impregnacyjnych nale Ŝy dokona ć zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony 

drewna podanymi w świadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p.2.2 .6. 
 

2.3.3 Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowl anej nie mog ą zawierać składników szkodliwych 
dla zdrowia i powinny mie ć pozytywn ą opini ę Państwowego Zakładu Higieny. 

 
2.3.4 Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpiecze nia powierzchni zewn ętrznych elementów 

stolarki budowlanej nara Ŝonych na bezpo średni  działanie czynników atmosferycznych - nie na leŜy 
stosowa ć do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 

 
2.4 Środki do gruntowania wyrobów stolarskich. 
 
2.4.1 Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej na leŜy stosowa ć pokost naturalny lub syntetyczny oraz 

bioodporne farby do gruntowania. 
 
2.4.2 JeŜeli na budow ę dostarczona jest stolarka gruntowana, nale Ŝy poda ć rodzaj środka u Ŝytego do 

gruntowania. 
 
2.5 Farby i lakiery do malowania stolarki budowlane j. 

 
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować: 
• do elementów konfekcjonowanych naleŜy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnących wg. BN-

71/61l3-46 
• do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901l2002, oraz farby ftalowe ogólnego stosowania wg. 

BN-79/6115A4 lub emalie olejno-Ŝywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg. BN-76/6115-38. 
 
2.6 Szkło 
 
Do szklenia naleŜy stosować szkło płaskie walcowane wg. PN  78/B-l3050. 
 
2.7 Kity 
 
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997 
 
2.8 Składowanie elementów 
 
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby naleŜy 
układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. 
 
2.9 Stolarka okienna i drzwiowa z PGV wg instrukcji  producenta 

 
 

2.10 Szyba bezpieczna przeciwwłamaniowa 
 

3. SPRZĘT 
 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 
4. TRANSPORT 

 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem 
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach .Elementy do 
transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem 
elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu. palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewoŜone 
dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami; przesunięciem 
lub utratą stateczności. .Sposób składowania wg punktu 2.8. 
 
5. WYKONIANIE ROBÓT 
 
5.1 Przygotowanie o ścieŜv. 
 
5.1.1 Przed osadzeniem stolarki nale Ŝy sprawdzi ć dokładno ść wykonania o ścieŜa, do którego ma przylega ć 

ościeŜnica. W przypadku wyst ępuj ących wad w wykonaniu o ścieŜa lub zabrudzenia powierzchni o ścieŜa, 
ościeŜe naleŜy naprawi ć i oczy ścić. 

 
5.1.2 Stolark ę okienn ą naleŜy zamocowa ć w punktach rozmieszczonych w o ścieŜu zgodnie z wymaganiami 

podanymi w tabeli poni Ŝej. 



 58

 

Wymiary zewn ętrzne (cm) Rozmieszczenie 
punktów zamocowa ń 

wysoko ść szeroko ść 

Liczba punktów 
zamocowa ń 

w nadpro Ŝu i progu na stojaka 

do 150 4 nie mocuje się po f 

150 ± 200 6 po2 po2 Do 150 

powyŜej 200 8 po 3 po 2 

do 150 6 me mocuje się po 3 

150 ± 200 8 po 1 po 3 PowyŜej 150 

powyŜej 200 100 po 2 po3 

5.1.3 Skrzydła okienne i drzwiowe, o ścieŜnice powinny mie ć usuni ęte wszystkie drobne wady powierzchniowe, 
np pękni ęcia, wyrwy. 

 
Wymienione ubytki naleŜy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
 
5.2 Osadzanie- i uszczelnianie stolarki 

 
5.2.1 Osadzanie stolarki okiennej 
 
W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w 
ościeŜach. Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie okna 
naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości 
okna, nie więcej niŜ 3mm. 
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
• 2mm przy długości przekątnej do 1m, 
• 3mm przy długości przekątnej do 2m, 
• 4mm przy długości przekątnej powyŜej 2m. 
Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeŜem a ościeŜnicą 
materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się uŜywać do tego celu 
materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
5.2.3 Osadzanie stolarki drzwiowej. 
 
Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych  OścieŜnicę mocować za pomocą kotew 
lub haków osadzonych w ościeŜu. OścieŜnice naleŜy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między 
ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Wrota i bramy powinny 
być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową,. Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w 
pionie  i poziomie; w wypadku bram bezościeŜnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeŜu. Po 
zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
 

Warto ść luzu i odchyłek 

Miejsca luzów 
okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a ościeŜnicą -1 -1 

 
5.3 Powłoki malarskie 
 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń .Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów 
pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych 
dla zdrowia. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1 Zasady kontroli jako ści 
 
Powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
 
6.2 Ocena jako ści powinna obejmowa ć: 
 
• sprawdzenie zgodności wymiarów, 
• sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych  z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
• sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
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• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest: - szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic. 
 
8. OBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.Odbiór obejmuje wszystkie 
materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
• dostarczenie gotowej stolarki, , 
• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
• dopasowanie i wyregulowanie 
• ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane 
PN-7S/B-94000 Okucia budowlane. Podział 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania 
BN-71/6113A6 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane. 
 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka budowlana. Poradnik-

informator. BISPROL 2000. 
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Specyfikacja techniczna wykonania  
i odbioru robót budowlanych 

Kod CPV 45000000-7 
 
 
 

Dokumentacja projektowa  termomodernizacji budynku 
dydaktycznego 

Akademii im Jana Długosza  w Cz ęstochowie 
 

 
 
 
 

Rozdział II 
  

 
Kody      CPV:45262700-8  przebudowa budynków 

 
 

6  Roboty izolacyjne          kod CPV 45442300-0 
  
   
 

Kody CPV 
 

Roboty w zakresie ochrony powierzchni kod CPV 45442300-0 
Farby     kod CPV 24310000-0 
Lakiery     kod CPV 24320000-3 

                   Mastyksy, wypełniacze, uszczelniacze kod CPV 24340000-9  
        Folia z tworzyw sztucznych   kod CPV 25213200-9 
               świr, piasek, kruszywa   kod CPV 14210000-6 
                  Cement     kod CPV 28811200-2 
                  Tworzywa izolacyjne   kod CPV 28811500-5 
                  Beton     kod CPV 28814000-1 
                  Woda naturalna    kod CPV 1100000 - 0 
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są warunki wykonanie i odbioru robót przeciwwilgociowych, 
przeciwwodnych i parochronnych 

 
2. ROBOTY HYDROIZOLACYJNE – WYMAGANIA OGÓLNE  

 
2.1 Wymagania ogólne  

 
Warunki techniczne wykonania i odbioru hydroizolacji dotyczą zabezpieczenia budowli przed wodą, wilgocią 
gruntową i parą wodną. Izolacje te powinny być wykonywane według zatwierdzonego projektu technicznego. 
 

2.1.1 Hydroizolacje powinny: 
 

� Stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający budowlę lub jej 
części od wody lub pary wodnej; 

� Ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich powierzchnia 
powinna być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń; 

� Być wykonywane w warunkach umoŜliwiających prawidłową realizację, a mianowicie: 
• po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, 
• po naleŜytym obniŜeniu poziomu wody gruntowej, jeśli zachodzi taka potrzeba, 
• w temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ: 

� +5°C - dla izolacji z materiałów bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na 
gorąco; 

� +10°C - dla izolacji z materiałów bitumicznych przy  zastosowaniu lepiku na 
zimno; 

� +15°C - dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych; 
� +18°C - dla izolacji z Ŝywic syntetycznych. 

 
2.1.2 Nie dopuszcza si ę 

 
Łączenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrębnych materiałów oraz róŜnej klasy odporności, 
np. zaprawy wodoszczelnej z materiałów rolowych, jako równorzędnych zabezpieczeń. 
 

2.1.3 Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjn e wszelkich przewodów instalacyjnych i 
elementów konstrukcyjnych  
(np. słupów) 

 
Powinny być uszczelniane w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementami z 
izolacją. 
 

2.1.4 Podczas robót izolacyjnych nale Ŝy chroni ć 
 
Układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz moŜliwością zawilgocenia i zalania wodą. 
 

2.2 Przygotowanie podło Ŝa 
 

2.2.1 Podło Ŝe powinno by ć 
 

Trwałe, nieodkształcalne i przenosić wszystkie działające nań obciąŜenia. W celu zapewnienia prawidłowej 
współpracy izolacji z podłoŜem naleŜy stosować odpowiednie klasy betonu podłoŜa, a mianowicie dla izolacji: 

� z materiałów bitumicznych - B15, 
� z folii z tworzyw sztucznych - B15, 
� Z laminatów z tworzyw sztucznych - B20. 

 
2.2.2 Powierzchnia podło Ŝa pod izolacje 

 
Powierzchnia podłoŜa pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe  
z materiałów bitumicznych powinna być gładka (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i 
odpylona. Na naroŜach powierzchni izolowanych naleŜy wykonać zaokrąglenia o promieniu nie mniejszym niŜ 
5cm lub sfazować pod kątem 45° na szeroko ści i wysokości co najmniej 5cm  
od krawędzi. 
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3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany  
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody 

 
4. TRANSPORT 
 

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
 

4.2 Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych  
 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONYWANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ  
 

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si ę celu zabezpieczenia:  
 

� fundamentów budynków, połoŜonych powyŜej zwierciadła wody gruntowej, przed podciąganiem 
wody kapilarnej z gruntu i przed wodą opadową wsiąkającą w grunt, 

� fragmentów budowli lub budynków podziemnych lub ich części znajdujących się nad zwierciadłem 
wody gruntowej przed wodą kapilarną lub wsiąkającą w grunt,, 

� balkonów, loggii, tarasów daszków nad wejściami itp. przed wodą opadową 
 

5.2 W zaleŜności od sposobu wykonania i u Ŝytego materiału rozró Ŝnia si ę: 
 
� izolacje powłokowe z mas asfaltowych oraz Ŝywic syntetycznych (bez wkładek), 
� izolacje warstwowe z materiałów rolowych (pap oraz folii z tworzyw sztucznych), 
� izolacje z zapraw wodoszczelnych i płytek okładzinowych 

Projekt zakłada wykonanie izolacji z mas bitumicznych 
 

5.3 Izolacje powłokowe z mas asfaltowych bez wkłade k wzmacniaj ących  
 

Mogą być stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnętrznej fundamentów, ścian piwnicznych itp. 
� Liczba nakładanych warstw mas asfaltowych powinna być zgodna  

z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niŜ dwie,  
a łączna grubość tych warstw nie mniejsza niŜ 2mm. 

� W przypadku stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych na gorąco powinny być one 
podgrzewane do temperatury 160°C-180°C. 

� temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podkładzie nie powinna być 
niŜsza niŜ 140°C. 
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� Izolacje powłokowe z Ŝywic syntetycznych bez wkładek wzmacniających  
z włókien szklanych mogą być stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na 
powierzchniach do 20m2. Grubość izolacji powłokowych z Ŝywic syntetycznych nie moŜe być 
mniejsza niŜ 0.5 

 
6. WYKONYWANIE IZOLACJI PRZECIWWODNYCH  
. 
 

6.1 Hydroizolacje z mas polimerowo-cementowych i po limerowo-bitumicznych  
 

Ostatnio coraz szerzej rozpowszechniają się izolacje przeciwwodne wykonywane na zimno przy uŜyciu mas 
polimerowo-cementowych, tzn. szlamów uszczelniających (na bazie cementu), mas polimerowo-bitumicznych (na 
bazie bitumu), specjalnych folii, tzw. pęczkowatych, oraz betonu wodoszczelnego. Stosowane są one równieŜ do 
izolowania podziemnych części budynków (takŜe przy występowaniu parcia i wyporu wody gruntowej, a więc przy 
posadowieniu poniŜej zwierciadła wody gruntowej). Mogą one spełniać funkcję wanny zewnętrznej. 

.  
 
7. ODBIÓR HYDROIZOLACJIi  
 

Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach: 
1) odbiory międzyfazowe (częściowe), 
2) odbiór ostateczny (końcowy). 

 
7.1 Odbiory mi ędzyfazowe polegaj ą na kontroli:  

 
� jakości materiałów, 
� podkładu pod izolację, 
� kaŜdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych), 
� uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wraŜliwych na przecieki. 
 

7.2 Odbiór materiałów  
 
Polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną. 

 
7.3 Odbiór podkładu pod izolacj ę powinien obejmowa ć sprawdzenie:  

 
� wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 
� poprawności spadków podłoŜa oraz prawidłowości rozmieszczenia  

i spadków kanalików ściekowych, 
� poprawności zagruntowania podkładu (jeśli podlega on gruntowaniu), 
� oraz rejestrację wszelkich usterek (nierówności, pęknięć i ubytków  

w podkładzie, braku zaokrągleń lub sfazowań w naroŜach, braku prawidłowego osadzania 
wpustów itp.), 

 
7.4 Odbiór wykonania ka Ŝdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejm ować sprawdzenie:  

 
� ciągłości warstwy izolacyjnej, 
� poprawności i dokładności obrobienia: naroŜy, miejsc przenikania przewodów i innych elementów 

przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wraŜliwych na przecieki, 
� oraz rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, 

odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.). 
 

7.5 Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji  
 
NaleŜy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na 
całej długości szczeliny, a w dylatacjach krzyŜujących się - aby były dokładnie ze sobą połączone (bez moŜliwości 
rozerwania lub ścięcia, ale z moŜliwością wydłuŜeń lub skurczów). 
 

7.6 Odbiór ostateczny powinien polega ć na sprawdzeniu:  
 
� ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem,  
� występowania ewentualnych uszkodzeń, 
� w przypadku gdy jest to niezbędne, naleŜy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające 

na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych: 
• w zbiornikach i podobnych obiektach, po napełnieniu ich wodą  

do projektowanego poziomu (na okres co najmniej 72 godz.), 
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• przy parciu wody od zewnątrz - prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub 
grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem. 

 
7.7 Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by ć przedło Ŝona nast ępuj ąca 

dokumentacja techniczna:  
 
� projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie robót, 
� dokumenty potwierdzające jakość uŜytych materiałów w postaci zaświadczeń o jakości 

wystawionych przez producenta albo wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych na 
polecenie kierownika robót, 

� protokoły z odbiorów częściowych, 
� dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych). 

Z odbioru końcowego naleŜy sporządzić protokół którym powinna być zawarta ocena jakościowa zabezpieczenia 
przeciwwodnego. JeŜeli w trakcie odbioru robót stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to 
być wymienione w protokole wraz z określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu napraw. W takim 
przypadku odbiór końcowy moŜe być dokonany 
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Specyfikacja techniczna wykonania  
i odbioru robót budowlanych 

Kod CPV 45000000-7 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentacja projektowa  termomodernizacji budynku 
dydaktycznego 

Akademii im Jana Długosza  w Cz ęstochowie 
 
 
 

 
Rozdział II 

 
 

 
  

 
Kody      CPV:45262700-8  przebudowa budynków 

 
 
7. Wykonywanie pokry ć dachowych  
 i malowanie dachów     kod CPV 45261200-6 
 

� Wykonywanie pokryć dachowych   kod CPV 45261210-9 
� Kładzenie płytek dachowych   kod CPV 45261211-6 
� Kładzenie łupków dachowych   kod CPV 45261212-3 
� Kładzenie dachów metalowych   kod CPV 45261213-0 
� Kładzenie dachów bitumicznych   kod CPV 45261214-7 
� Malowanie dachów     kod CPV 45261221-9 
� Kładzenie wymian     kod CPV 45261320-3 
� Izolacja dachu     kod CPV 45261410-1 
� Uszczelnianie dachu    kod CPV 45261420-4 
� Naprawa dachu     kod CPV 45261910-6 
� Konserwacja dachu     kod CPV 45261920-9 
� Płyty arkuszu i taśmy z miedzi   kod CPV 27724000-6 
� Wynajem dźwigów wraz z obsługą 
operatorską      kod CPV 45510000-5 
� Wznoszenie rusztowań    kod CPV 45262100-2 
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1.  WSTĘP 

 
1.1 Zakres specyfikacji technicznej  

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robót odnoszą się jedynie do wymagań dotyczących pokryć dachowych – nie obejmują 
wymagań odnośnie do całości przekrycia dachowego w rozumieniu następujących definicji: 

� Przekrycie dachowe – przegroda składająca się z elementów nośnych, izolacji termicznej i izolacji 
wodochronnej pełniąca rolę dachu zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i funkcjonalnym. 

� Pokrycie dachowe – wierzchnia, wodochronna warstwa dachu lub stropodachu, przymocowana do 
podłoŜa lub podkładu i odporna na działanie czynników atmosferycznych. 

W warunkach wykonania i odbioru robót związanych z pokryciami dachowymi jako zasadę przyjęto określanie wymagań w 
następującej kolejności: 

� wymagania związane z projektem, 
� wymagania dotyczące przyjmowania materiałów na budowę, 
� wymagania dotyczące wykonywania pokryć, 
� kryteria odbioru. 

 
1.2 Normy zwi ązane 

 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania PN-EN 612:1999. 

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy .Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-20130:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PVC-U. Definicje, wymagania i 

badania 
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo – kauczukowa 
PN- B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa 
PN-B-24004:1997  Masa asfaltowo – aluminiowa 
PN-B-24006:1997  Masa asfaltowo- kauczukowa 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo – polimerowy z wypełniaczami  stosowane na 

gorąco 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 

welonu szklanego 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
PN-B- 27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włóknie przeszywanej 
 

 
2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA  
 

Roboty dekarskie naleŜy prowadzić zgodnie z projektem technicznym. 
W projekcie (opisie technicznym)powinny być podane co najmniej następujące dane: 
� Rodzaj i charakterystyka materiałów do wykonania pokrycia dachowego, obróbek i uszczelnień, 
� Rodzaj podłoŜa i sposób przygotowania go pod pokrycie, 
� Sposób wykonania i opis układu warstw przekrycia lub pokrycia, 
� Pochylenia połaci, spadki podłuŜne rynien dachowych i koryt odwadniających, 
� Sposób zabezpieczenia pokrycia przed uszkodzeniem i izolacji termicznej przed zawilgoceniem w trakcie realizacji 

innych robót budowlanych oraz w trakcie przeglądu i konserwacji urządzeń zamontowanych na dachu lub 
stropodachu, 

� W części rysunkowej projektu powinno się uwzględnić : 
� Rzut dachu i przekroje poprzeczne, 
� Rozmieszczenie rynien i rur spustowych odwodnienia zewnętrznego z podaniem ich średnic, 
� Usytuowanie na połaciach koryt odwadniających , zlewni połaciowych wraz z rozmieszczeniem wpustów dachowych i 

rur spustowych odwodnienia wewnętrznego oraz ich średnice 
� Rozmieszczenie podstaw urządzeń wentylacyjnych , kominów, wyłazów i świetlików dachowych, wywiewek 

kanalizacyjnych oraz innych elementów ponaddachowych lub urządzeń montowanych na stałe na dachu lub 
stropodachu, 

� Sposób mocowania i podparcie instalacji odgromowej, 
� Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych oraz murów ogniowych, ścian attykowych itp., 
� Przekroje warstw dachu lub stropodachu z oznaczeniem grubości i podaniem rodzaju materiałów w poszczególnych 

warstwach, 
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� Szczegóły pokrycia w korytach odwadniających, połączeniach pokrycia z elementami wystającymi ponad 
powierzchnie dachu, w pasie przyokapowym, na ściankach attykowych, sposób osadzenia i uszczelnienia wpustów 
dachowych itp., 

� Sposób zabezpieczenia pokrycia i podłoŜa na wypadek przerwania robót lub zabezpieczenia podłoŜa z płyt izolacji 
termicznej przed zawilgoceniem wskutek niespodziewanych opadów deszczu. 

Zmiany rozwiązań technicznych w stosunku do przyjętych w projekcie powinny być odnotowane w dzienniku budowy. 
Jeśli w zamówieniu na wykonaniu robót dekarskich nie podaje się wymagań o charakterze specjalnym , przyjmuje się , Ŝe 

warunki wykonania robót powinny być zgodne z niniejszymi wytycznymi. 
 
2.1 Odstępstwa od projektu  

 
Odstępstwa od projektu zabezpieczeń dopuszcza się w następujących przypadkach: 

� Przy zmianie przewidzianych w projekcie warunków uŜytkowania pokrycia, 
� W razie podjęcia decyzji o zastosowaniu materiałów zamiennych, 
� Wobec trudności w nabyciu wyrobów. 
Odstępstwa powinny być kaŜdorazowo potwierdzone dokumentem, który stanowi część dokumentacji technicznej  i 

jest podpisany przez projektanta i właściciela obiektu (inwestora). 
 

 
3. RODZAJE POKRYĆ DACHOWYCH 
 

Obecnie najczęściej występującymi rodzajami pokryć dachowych są : 
� Pokrycia z pap asfaltowych, 
� Pokrycia z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku, 
� Pokrycia bezspoinowe z mas i emulsji asfaltowych, 
� Pokrycia z dachówek ceramicznych i cementowych, 
� Pokrycia z blachy, 
� Pokrycia z płyt z tworzyw sztucznych 

W projekcie załoŜono pokrycia z papy termozgrzewalnej 
 
4. MATERIAŁY  
 

4.1 Wymagania ogólne  
 
Z dniem uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej wyroby dekarskie powinny: 

� Mieć certyfikat zgodność ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich , z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego uznaną za 
zgodą z wymaganiami podstawowymi, a następnie być oznaczone znakowaniem CE 

� Mieć deklarację zgodność z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta – w przypadku 
wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej mających niewielkie znaczenie dla zdrowia  
i bezpieczeństwa. 

Na opakowaniu materiałów stosowanych do wykonania robót dekarskich powinien się znajdować termin przydatności do 
stosowania. Sposób transportu i składowania materiałów do robót dekarskich powinien być zgodny z wymaganiami producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonywania robót dekarskich. 
 

4.2 Przyjęcie materiałów na budow ę 
 
Podstawę przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę stanowią: 

� Projekt techniczny, 
� Dokumenty od producenta, 
� Sprawdzenie do oznaczenia wyrobów, 
� Sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami. 

Projekt techniczny powinien  zawierać charakterystykę wyrobów przeznaczonych do wykonania pokrycia. Na budowę mogą być 
przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według specjalnej dokumentacji dotyczącej odstępstw od 
projektu. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. Producent jest zobowiązany dostarczyć dla 
kaŜdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczeństwa , certyfikat zgodność z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności 
dla partii wyrobu oraz kartę katalogową wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu .Kontrolne badania właściwości 
wyrobów pokrywczych naleŜy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm dotyczącymi wyrobu lub innych dokumentów 
odniesienia , typu „aprobata techniczna”. 
Wyroby pokrywcze mogą być przyjęte na budowę , jeśli spełniają następujące warunki: 

� Odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub dokumentacji odstępstw od projektu, 
� Są właściwie opakowane i oznakowane, 
� Spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
� Mają deklarację zgodności , certyfikat zgodności lub do dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej – certyfikat na 

znak bezpieczeństwa. 
Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 
4.3 Przechowywanie materiałów  

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według 
odpowiednich norm wyrobu 

 
5. WYKONANIE PODŁOśY POD POKRYCIA  
 

5.1 Wykonanie podło Ŝy [pod pokrycia z papy  
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5.1.1 Wymagania ogólne 
  
PodłoŜa pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN – 80/B-10240, w przypadku zaś podłoŜy nie 
ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. Rodzaj pokrycia dachowego powinien być 
dostosowany do pochylenia połaci dachowej , zgodnie z wymaganiami normy  PN – 99/B – 02361.Na połaciach o pochyleniu 
minimalnym, a takŜe w korytach odwadniających o takim spadku naleŜy uwzględniać ugięcie konstrukcji nośnej pod działaniem 
obciąŜeń oraz tolerancje montaŜowe.Powierzchnia podłoŜa powinna być równa; prześwit pomiędzy powierzchnią podłoŜa a łatą 
kontrolną o długości 2m nie moŜe być większy niŜ 5mm. 
Krawędzie , naroŜa oraz styki podłoŜa z pionowymi płaszczyznami elementów ponaddachowych naleŜy zaokrąglić łukiem o 
promieniu nie mniejszym niŜ 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym.Przed murami 
kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach naleŜy – od strony kalenicy- wykonać odboje o górnej krawędzi 
nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 
 

5.1.2 Dylatacje w podło Ŝu 
Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych podłoŜa z płyt dachowych prefabrykowanych z płyt dachowych prefabrykowanych 
powinien wynosić w przypadku: 

a) Płyt dachowych Ŝelbetowych nie ocieplonych od góry, opartych  
na murze lub ścianach prefabrykowanych – 12 m, 

b) Płyt jak w p. a, lecz opartych na konstrukcji szkieletowej – 24m, 
c) Płyt dachowych Ŝelbetowych ocieplonych od góry, opartych  

na murze lub ścianach prefabrykowanych – 24m, 
d) Płyty jak w p. c, lecz opartych na konstrukcji szkieletowej – 42m. 

Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych podłoŜa betonowego lub z zaprawy cementowej powinien wynosić w przypadku: 
� Betonu wyrównawczego ułoŜonego ze spadkiem na płytach dachowych – od 3m do 6m, 
� Gładzi cementowej na płytach dachowych – od 2m do 4m, 
� Gładzi cementowej ułoŜonej na płytach izolacji termicznej – od 1,5 do 2m. 

Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna być dwukrotnie większa od obliczonych odkształceń termicznych. W przypadku 
krajowych warunków klimatycznych szerokość szczelin termicznych powinna wynosić od 20mm do 40mm, a szerokość szczelin 
obwodowych, tzn. oddzielających podłoŜe od wszystkich stałych elementów budynku lub budynków sąsiednich, około 20mm. 
Szerokość szczelin termicznych podłoŜa z gładzi cementowej powinna wynosić od 5mm do 20mm. 
PodłoŜa z płyt dachowych Ŝelbetowych lub warstwowych powinny mieć moŜliwość swobodnego odkształcania się na 
podporach. Płyty powinny być oparte za pośrednictwem podkładek ślizgowych z papy lub folii. 
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny  być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym. Szczeliny 
termiczne szerokości 5mm w gładzi cementowej o rozstawie od 1,5mm do 2mm nie wymagają wypełnienia, natomiast szczeliny 
o szerokości ponad 5mmo rozstawie od 2mm do 4mm powinny być wypełnione kitem asfaltowym. 
 

5.1.3 Wytrzymało ść i sztywno ść podło Ŝa 
 
Aby zachować odpowiednią wytrzymałość i sztywność podłoŜa, naleŜy przestrzegać następujących zaleceń: 
Elementy konstrukcyjne stanowiące równocześnie podłoŜe pod pokrycie papowe (płyty Ŝelbetowe lub płyty warstwowe) powinny 
spełniać wymagania w zakresie wytrzymałości na zginanie wynikające z obliczeń statycznych. 
PodłoŜa z zaprawy cementowej powinny spełniać wymagania w zakresie odpowiedniej klasy zaprawy, równoznacznej  
z wytrzymałością na ściskanie zaprawy stwardniałej (gładzi cementowej). Wytrzymałość zaprawy na ściskanie nie powinna być 
niŜsza niŜ 10 MPa. PodłoŜe musi mieć taką wytrzymałość i sztywność, Ŝeby pod wpływem nacisków zewnętrznych nie wystąpiło 
uszkodzenie pokrycia dachowego .Płyty izolacji termicznej stanowiące podłoŜe pod bezpośrednie pokrycie papowe powinny 
spełniać wymagania w zakresie wytrzymałości na ściskanie (np. płyty styropianowe) lub wytrzymałości na rozrywanie (np. 
twarde płyty z wełny mineralnej) zgodnie z normami przedmiotowymi. 
 
. 

6.1 Pokrycia papami asfaltowymi  
 
 

6.1.1 Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrze walnej 
 

Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moŜe być wykonane no połaciach dachowych o pochyleniu  zgodnym z 
podanym w PN-99/B – 02361, tzn. od 1% do 20% na podłoŜu: 

� Betonowym, 
� Na płycie warstwowej ze styropianu z okleiną z pap asfaltowych: papa stanowiąca okleinę płyt 

styropianowych nie jest wliczana  
do liczby warstw pokrycia. 

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania  
do podłoŜa oraz sklejania dwóch metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika 
gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej 
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan – butan naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

� Palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoŜe i wstęgę papy od 
strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy  
na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania 
podłoŜa. 

� W celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika 
powinien być ciągle przemieszczamy w miarę nadtapiania masy powłokowej. 

� Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące  
do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia. 

� Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową naleŜy natychmiast docisnąć do ogrzewanego 
podłoŜą wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 

 
5. OBRÓBKI BLACHARSKIE   
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Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej 
ocynkowanej powinny być wykonywane z blachy o grubości od 0,5mm do 0,6mm. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich 
naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób 
umoŜliwiający przeniesie ruchów poziomych i pionowych dachów w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 
dylatacji. 
 

7.1 Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  
 
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe 
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podłoŜa. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłoŜu powinny 
być wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie naleŜy stosować koryt o przekroju 
prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuŜ ścian attykowych, ścian budynków wyŜszych w odległości 
mniejszej niŜ 0,5m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niŜ 1,5%.Rozstaw 
rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0m Wpusty dachowe powinny być osadzone w korytach. W korytach o przekroju 
trójkątnym i trapezowym podłoŜe wokół wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu wpustu powinno być poziome – w celu 
osadzenia kołnierza wpustu.Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniŜszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niŜ 0,5m od elementów ponaddachowych. Wloty wpustów dachowych 
powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałoŜonymi na wpust przed moŜliwością zanieczyszczenia 
liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedroŜności rur spustowych.Przekroje poprzeczne rynien 
dachowych, rur spustowych i wypustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu 
(stropodachu).Spadki podłuŜne koryt odwadniających powinny zapewniać swobodny odpływ wody opadowej.Rynny i rury 
spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999 , uchwyty zaś do rynien i rur spustowych 
wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B- 94702:1999 i PN-B- 94701:1999.Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia Ŝ PVC – U 
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 607:1999.Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych 
powinny być kaŜdorazowo ustalone indywidualnie na podstawie PN- 92/B- 01707. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych Warunków technicznych. 
 

8.1 Kontrola wykonania podło Ŝy 
 
Kontrola wykonania podłoŜy powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania 
pokryć. 
 

8.2 Kontrola wykonania podło Ŝy pod pokrycie dachowe z papy i powłok asfaltowych  
 

Kontrola wykonania podłoŜy pod pokrycie dachowe z papy i powłok asfaltowych powinna być przeprowadzona zgodnie z 
wymaganiami PN-80/B-10240 p.3.3.2 oraz wymaganiami niniejszych Warunków , p.5. 
 

8.3 Kontrola wykonania pokry ć 
 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami powołanych w p.1 norm 
przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunków. Kontrola ta jest przeprowadzona przez inspektora nadzoru: 

� W odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) 
 – podczas wykonywania robót dekarskich, 

� W odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) 
 – po zakończeniu robót dekarskich. 

 
8.4 Pokrycia papowe oraz pokrycia z powłok asfaltow ych  

 
Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych oraz pokryć z powłok asfaltowych polega na bieŜącym sprawdzeniu zgodności 
wykonywanych pracz niniejszymi wymaganiami. 
Kontrola końcowa wykonania polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z projektem oraz niniejszymi wymaganiami. 
Kontrolę przeprowadza się w sposób opisany w PN – 98/B – 10240, p.3. 
 

8.5 Ocena wyników bada ń 
 
Uznaje się, Ŝe badania dały wyniki pozytywny, jeŜeli wszystkie sprawdzane właściwości pokrycia są zgodne z niniejszymi 
wymaganiami lub wymaganiami aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
Podstawę do odbioru wykonania robót dekarskich stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i 
zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej.Wykonawca zobowiązany jest przedstawić :  
Pełną dokumentacje powykonawczą wraz z oświadczenia stwierdzającym zgodność wykonania robót dekarskich i blacharskich 
z projektem,Protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,Stwierdzenie inspektora nadzoru, Ŝe 
wyniki przeprowadzonych badań robót dekarskich były pozytywne.Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych 
Warunków technicznych.Protokół odbioru powinien zawierać:Zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

� Stwierdzenie zgodności lub niezgodność wykonania robót dekarskich z projektem, 
Spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić program utrzymania pokrycia 
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Specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót budowlanych 

Kod PCV 45000000-7 
 

Dokumentacja projektowa  termomodernizacji budynku 
dydaktycznego 

Akademii im Jana Długosza  w Częstochowie 
 
Rozdział II 

 
8.Okładziny podłogowe    kod CPV 45430000-0 

 
 
                    Kody CPV 
Okładziny     kod CPV 45262650-2 
Klatki schodowe    kod CPV 20323000-6 
Folia z tworzyw sztucznych   kod CPV 25213200-9 

    Kamień budowlany    kod CPV 14110000-5 
    Kładzenie terakoty    kod CPV 45431100-8 
    Kładzenie płytek glazurowych  kod CPV 45431200-9 
    Kładzenie podłóg    kod CPV 45432110-8 
    Kładzenie wykładzin elastycznych  kod CPV 45432111-5 
    Kładzenie parkietu    kod CPV 45432113-9 
    Instalowanie nawierzchni      kod CPV 45432120-1 
    Roboty w zakresie podłóg  
    drewnianych     kod CPV 45432114-6 
    Drewniane parkiety    kod CPV 20313000-3 
    Płyty i panele drewniane   kod CPV 20210000-1 
    Kleje      kod CPV 24620000-6 
    Tworzywa izolacyjne    kod CPV 28811500-5 
    Wykładziny podłogowe   kod CPV 28812200-9 
    Izolacja dzwiękoszczelna   kod CPV 28812600-3 
    Płytki      kod CPV 28813200-6 
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1. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  
 
Zakresem niniejszej specyfikacji technicznej są roboty posadzkowe zewnętrzne w obiekcie objętym niniejszym 

opracowaniem w zakresie remontu ,wymiany i odtworzenia . 
 
2. ROBOTY PODŁOGOWE  

 
2.1 Dokumentacj ą techniczna, warunki przyst ąpienia do robót  
 

� Dokumentacja techniczna powinna zawierać  opisy technologiczne oraz kosztorys na podstawie katalogów lub 
projektu indywidualnego 
• Warunki klimatyczne. Przed wykonaniem posadzki naleŜy określić wymaganą przez producenta 

materiałów lub normy i sprawdzić temperaturę przy której będą wykonywane roboty. 
Wyniki pomiarów powinny być wpisane do dziennika budowy  
 

2.2 Wykonywanie warstw podkładowych  
 

Podkład ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości podłogi. Powinien być 
dostatecznie sztywny i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz równą i gładką powierzchnię. Przed 
wykonaniem podkładu naleŜy ustalić połoŜenie górnej powierzchni posadzki na wysokości ustalonej w projekcie. 

 
2.2.1 Podkłady monolityczne (wylewane) mog ą być wykonywane: 

 
1) na podłoŜu, tworząc z nim podkład związany 
� Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje się z cementu portlandzkiego i drobnego 

Ŝwiru lub piasku o proporcji składników 1:3 lub 1:4. Mieszankę układa się warstwą grubości zwykle 
30-40mm, bezpośrednio na warstwie ochronnej, między listwami metalowymi lub drewnianymi 
wyznaczającymi grubość podkładu. W okresie kilku pierwszych dni podkład naleŜy zwilŜać wodą w 
celu naleŜytego związania i stwardnienia. WzdłuŜ ścian w pomieszczeniach długich lub duŜych 
naleŜy wykonywać szczeliny dylatacyjne obejmujące powierzchnię ok. 20m2+. Podkład monolityczny 
po upływie 6 tygodni od ułoŜenia jest na tyle suchy, Ŝe umoŜliwia wykonanie posadzki. Podkład 
betonowy moŜe - w uzasadnionych przypadkach - stanowić samoistną posadzkę. 

 
2.2.2 Podło Ŝa jako podkłady . 
 

śelbetowe stropy monolityczne mogą spełniać rolę podłoŜa, zwykle po wykonaniu warstwy wyrównawczej. W przypadku nie 
dostatecznej izolacyjności akustycznej lub termicznej posadzkę układa się na warstwie tłumiącej dźwięki lub ciepłochronnej. 

 
 

2.3 Wykonywanie warstw wyrównuj ących i izolacyjnych  
 
Warstwę wyrównującą wykonuje się wówczas, gdy powierzchnia podłoŜa nie jest płaszczyzną poziomą lub ma 
nierówności. Wykonuje się ją najczęściej z zaprawy cementowej o stosunku objętościowym cementu do piasku równym  
od 1:3 do1:4. MoŜna stosować równieŜ zaprawę polimerowo-cementową o tym samym stosunku objętościowym 
składników albo wspomnianą wyŜej mieszankę samopoziomującą. 
Warstwy izolacyjne, w zaleŜności od funkcji, jaką mają spełniać, mogą być: przeciwwilgociowe, parochronne, 
wodoszczelne (niekiedy chemoodporne), ciepłochronne, przeciwdźwiękowe. 

� Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się na podłoŜach leŜących bezpośrednio na gruncie w celu 
zabezpieczenia podłogi przed wodą lub wilgocią gruntową.. 

� Izolacje cieplne wykonuje się nad nieogrzewanymi piwnicami, bramami, loggiami oraz w podłogach 
usytuowanych na podłoŜu leŜącymi bezpośrednio na gruncie. 
i 

 
2.4 Wykonywanie posadzek betonu  

 
2.4.1 Dobór posadzek betonowych. 

 
 

2.5 Wykonywanie posadzek ceramicznych (z terakoty, grysu i klinkieru)  
 

2.5.1 Posadzki z płytek terakotowych 
 

Mocowane są klejem lub zaprawą cementową, najczęściej na cienkiej spoinie grubości od 3 do 6mm, w zaleŜności od wielkości 
płytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podłoŜu rozprowadza się ją szpachlą lub pacą zębatą o wysokości zębów 
od 5 do 8mm. 
 

2.5.2 Posadzki z gresów 
 
Charakteryzują się niską nasiąkliwością, wysoką twardością, wytrzymałością i mrozoodpornością. Gresy mocuje się klejem, tak 
samo jak płytki tarakotowe. 
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3. ODBIÓR ROBÓT 
 
3.1 Prawidłowo ść wykonania robót oraz ich zgodno ść z projektem  

 
Sprawdza się podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego części. Podstawą odbioru robót są dokumenty: 

� projekt techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do wykonania robót; 
na rysunkach- wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania 
robót,  
a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzór techniczny, 

� dziennik budowy, 
� certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów, 
� Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

poszczególnych rodzajów podłóg. 
 

W dzienniku budowy dokonuje się zapisów dotyczących międzyoperacyjnych odbiorów poszczególnych robót 
zanikających, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podkładów, od których jakości zaleŜy ostateczna wartość techniczna 
podłóg. 
Badania wykonanych podłóg składają się z badań pośrednich, które obejmują badania materiałów, podkładów, warstw 
izolacyjnych itp., oraz badań bezpośrednich obejmujących sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki. 

 
 

3.2 Odbiór jako ściowy materiałów  
 

Dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. NaleŜy sprawdzić zgodność właściwości technicznych z wymaganiami 
odpowiedniej norm lub innych dokumentów (aprobat technicznych), zezwalających na. stosowanie ich  
w budownictwie. 
Przy odbiorze zakończonych robót naleŜy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności) z kontroli, stwierdzających zgodność uŜytych materiałów  
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiały uŜyte do 
wykonania posadzki, nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i nasuwające z tego względu wątpliwości, 
powinny być poddane badaniom przez upowaŜnione laboratoria. 

 
 

3.3 Odbiór poszczególnych etapów robót  
 

� Odbiór podłoŜa powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymałości, równości, 
czystości i stanu wilgotności podłoŜa lub podkładu, sprawdzenie spadków podłoŜa lub podkładu i 
rozmieszczenia wpustów podłogowych. 

� Odbiór warstw. izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza się w następujących etapach robót: po 
wykonaniu podłoŜa, po ułoŜeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub ułoŜeniem 
podkładu. Przy odbiorze wykonuje się: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie równości, czystości, wilgotności 
podłoŜa, sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej. 

� Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony na następujących etapach robót: po wykonaniu warstwy 
ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas układania podkładu, po całkowitym stwardnieniu podkładu i 
wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbkach kontrolnych. 

� W ramach odbioru powinno się wykonać sprawdzenie: 
• materiałów, 
• prawidłowości ułoŜenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 
• grubości podkładu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach, 
• wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie na podstawie wyników badań laboratoryjnych, badania 

naleŜy przeprowadzać dla podkładów cementowych i anhydrytowych; powinny być one wykonywane nie 
rzadziej niŜ 1 raz na 1000m2 podkładu, 

• równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscachi kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej, 
odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem naleŜy mierzyć z dokładnością  
do 1mm, 

• odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty 
kontrolnej i poziomnicy, odchylenia naleŜy mierzyć z dokładnością do 1mm, 

• prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych, płaskowników 
itp.), badanie naleŜy wykonywać przez oględziny, 

• prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 
 

3.4 Odbiór ko ńcowy robót podłogowych  
 

Polega na stwierdzeniu zgodności wykonanej podłogi z dokumentacją projektowo-kosztową. Oceny zgodności 
dokonuje się przez oględziny i pomiary posadzki, a całej konstrukcji podłogi na podstawie zapisów w dzienniku budowy  
i protokołów odbiorów międzyfazowych. 

W ramach odbioru końcowego naleŜy sprawić: jakość uŜytych materiałów, warunki wykonania robót (warunki 
wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w dzienniku budowy, prawidłowość wykonania warstw 
konstrukcyjnych podłogi, tj. podkładu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub protokołów 
odbiorów międzyfazowych. 

Ocenę prawidłowości wykonania posadzki przeprowadza się, gdy posadzka osiągnie pełne właściwości 
techniczne. 

Odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie: 
� wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, 
� równości za pomocą łaty kontrolnej, 
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� odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i poziomnicy, 
� połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin, 
� grubości posadzek monolitycznych na podstawie pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 
� wytrzymałości na ściskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza się na próbkach kontrolnych pobranych w 

czasie wykonywania posadzki), 
� prawidłowości (przez oględziny) osadzenia w posadzce kratek ściekowych, 
� prawidłowości (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych tj. pomiar odchyleń od 

prostoliniowość pomiar szerokości spoin 
 

Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki  odporne na ścieranie, naleŜy przeprowadzić badanie ścieralności na 
próbkach materiału pobranego podczas wykonywania posadzki. Dla płytek gresowych naleŜy przedstawić atesty na 
mrozoodporność i antypoślizgowość 
 
4. NORMY 

 
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych lastrykowych. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


